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 1.1 Antecedentes académicos del proyecto fin de carrera 
 
 Con objeto de la obtención del título académico de Ingeniería Técnica 
de Obras Públicas, en su especialidad de Construcciones Civiles, por parte 
del alumno perteneciente a la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, 
Juan Pedro Martín Domínguez  se redacta el presente Proyecto Fin de 
Carrera “ACONCIONAMIENTO DE LOS MARGENES DEL RIO 
GUADALETE  A SU PASO POR LA ZONA DE LA MOLINA EN EL 
TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA” 
 
 La realización del Proyecto ha sido orientada y supervisada por el 
Profesor Tutor del Proyecto Don Olegario Castillo López, profesor de la 
Escuela Politécnica de Algeciras. 
 
 
 1.2 Antecedentes de la actuación 
 
   El río Guadalete y su ribera, a su paso por Arcos de la Frontera, 
Cádiz, ha sido históricamente el motor fundamental del pueblo, al igual que 
ocurría en otros pueblos y ciudades de la península. 
 
 Era lugar de ocio; para el paseo y zona de juego para los más 
pequeños. También era un importante motor económico; pesca, agricultura y 
sobre todo los molinos que rodean el pueblo de Arcos, se han servido de sus 
aguas para el desarrollo de sus actividades. 
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 Las nuevas y numerosas necesidades de la actividad humana, 
empuja a la naturaleza a las afueras de la ciudad y anexiona poco a poco el 
territorio rural periférico en grandes espacios de zonas industriales y 
comerciales. 
 
 Esto ha provocado, en gran medida, el olvido y la exclusión del río y 
su ribera del contexto urbano del pueblo. 
 
 La vegetación esta muy degradada, los azudes y molinos, antaño 
símbolos de vida del río, están en un estado del completo abandono, 
algunos al borde de la ruina absoluta. 
 
 Encontramos constantes invasiones del ámbito de la ribera por zonas 
de cultivo y parcelas que sus propietarios hacen crecer poco a poco. 
 
 
2. Objeto del  Proyecto 
  
 El objetivo fundamental del proyecto es el de calcular y diseñar las 
obras necesarias para el acondicionamiento y rehabilitación de parte de las 
orillas del río Guadalete a su paso por Arcos de la Frontera y con ello 
incorporar un tramo del recorrido del Río a la dinámica de la vida de Arcos, 
conectando entre si dos zonas alejadas del casco urbano mediante un 
camino peatonal. De esta forma se le da sentido a la ribera, potenciándola y 
haciéndola reconocible, para lograr su revalorización y uso, puesto que es 
un recurso de gran utilidad y escaso en los entornos urbanos. 
 
 Abrir  una nueva senda a partir de antiguas veredas deterioradas por 
falta de uso e interconectar ambas márgenes del río Guadalete, todo con 
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3. Geología y Geotecnia 
 
 Para la obtención de datos geotécnicos utilizados en los cálculos 
realizados en el presente proyecto, se ha tenido en cuenta las conclusiones 
que se derivan de los trabajos realizados por la empresa LABSON, S.L. para 
la caracterización geológico-geotécnica de una finca contigua a los terrenos 
objetos del proyecto.   
 




4. Estudio hidrológico - hidráulico 
 
 Basándonos en el estudio hidrológico e hidráulico realizado por la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre el río Guadalete, se ha 
optado por incluir en el presente proyecto los datos del estudio hidrológico-
hidráulico para la determinación, tanto de los caudales máximos de avenida, 
como de la altura de la lamina de agua producida por una avenida de un 
periodo de retorno dado.  
 
  Gracias a este estudio se aborda la adecuada posición de las obras, 
puesto que nos permiten saber los puntos del camino proyectado que se 
inundan para determinados periodos de retorno.     
 
 
5. Informe Ambiental 
 
 Para luchar contra la degradación del medio ambiente y con el fin de 
paliar en lo posible el impacto ambiental de las obras proyectadas, se ha 
incluido en el proyecto en el anejo nº 6 una serie de unidades que tratan de 
evitar el mencionado impacto ambiental. 
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 Dentro del anejo del Estudio de Impacto Ambiental se incluye una 
revegetación de los márgenes del camino donde este sale de la zona de 
galerías que forman los árboles. 
 
 Se van a definir para ello un modelo de revegetación.  
 
 
6. Características de las obras proyectadas 
 
 Las obras proyectadas son las necesarias para dar cumplimiento a las 
necesidades recogidas en los planos, tratando fundamentalmente de un 
paseo  por la ribera del río Guadalete. Este se inicia en el casco urbano de 
Arcos de la Fra, llega a la zona conocida como La Molina para finalizar 
nuevamente en otro punto urbano del pueblo.  
 
 La obra podemos definirlas en tres bloques que tienen las siguientes 
características: 
 
 Camino peatonal ribereño: 
 
 Ejecución de un camino de unos 1500m. de longitud, cuya anchura 
oscila entre los 1,7m y los 3m.. Parte de este camino se proyecta 
aprovechando antiguas veredas. Para que esta senda quede integrada 
dentro del medio natural en el que se encuentra, se opta por un encintado y 
una cuneta de piedra natural, el pavimento en su mayoría es de albero 
estabilizado con cal, de espesor 25cm. La estabilización del suelo con cal 
cambia las características del mismo, produciendo resistencia y estabilidad a 
largo plazo, de forma permanente, en particular en lo que concierne a la 
acción del agua. 
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 El camino se divide en tres tramos: 
 
 Tramo l: C/Algarrobo – Puente aforador. 
 
 Este tramo comienza en el casco urbano, concretamente en la 
C/Algarrobo, para entrar en la naturaleza de la ribera, lo mas próximo posible 
al río. Este tramo se divide en dos caminos, el A que continua hasta el 
puente para enlazar con el Tramo II, y el B  que aparece en la mitad del 
tramo como una bifurcación del A, y que llega hasta la pasarela metálica 
adosada al puente.  
 
 Tramo ll: Puente Aforador – Azud La Molina. 
 
 Una vez que se pasado el puente, iniciamos el tramo ll, que comienza 
entre una galería de árboles, donde la actuación esta encaminada a respetar 
el medio natural. El tramo finaliza con la llegada al Azud La Molina  
 
 Tramo lIl: Azud La Molina – Avd. Carlos Murciano. 
 
 Este último tramo vuelve a llevarnos al casco urbano de Arcos, a una 
zona alejada de donde partimos, a diferencia de los otros tramos este 
recupera el trazado de un camino existente mediante empedrado con piedra 
caliza y construcción de cunetas de desagüe, actuaciones encaminadas a 
conservarlo ya que este camino tiene una pendiente de cierta importancia. 
 
 Pasarela metálica adosada al puente. 
 
 Esta estructura, dimensionadas en el anejo de cálculo, nos permite 
pasar de una margen a otra del río. Se compone de seis módulos iguales de 
6m. de longitud y una anchura de 1,5m., el piso es de tablazones de madera 
de pino. La estructura se encuentra adosada al puente mediante unos 
anclajes calculados para soportar los esfuerzos exigidos. La finalidad 
principal de esta estructura es la de permitir el transito peatonal entre las 
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márgenes del río, concretamente el camino B del Tramo I con un antiguo 
sendero que el Ayuntamiento de Arcos quiere recuperar, el cual enlaza con 
el casco histórico de esta bella población gaditana. 
 
 Azud La Molina – Muro de escolleras. 
 
 Los azudes y molinos que poseen el entorno natural de Arcos tienen 
un valor natural e histórico destacado. 
 
 La intención de este proyecto es rehabilitar uno de ellos, 
concretamente el que se encuentra en la zona conocida como La Molina. 
 
 Actualmente este azud presenta un estado de deterioro bastante 
evidente, principalmente en puntos localizados de su longitud donde existen 
tramos en los que faltan incluso la mayor parte del cuerpo del azud. Las 
actuaciones consisten en dragar la zona anterior al azud y proteger la 
margen más próxima con escolleras. 
 
 Dentro del propio azud, se rehabilitara todo el cuerpo de este, con una 
sección homogénea y constante. En la reconstrucción del antiguo azud se 
utilizara hormigón y escollera caliza de la zona, para después revestir este 
con piedra de sillerones de gran tamaño, cuyo espesor sea igual o mayor a 
20 cm. recibidas con hormigón en masa. 
 
 La coronario del azud, con una anchura de unos 4m será transitable, 
quedando como una continuación del Tramo ll, hasta su union con el Tramo 
lll.  
 
 La finalidad de este azud, aparte de permitir el transito sobre su 
coronación, es junto con el muro de escollera la de encauzar el agua hacia 
un antiguo molino. 
 
 El muro de escollera, se situara frente al azud, como protección un 
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talud de tierras. Estará formado por grandes piedras con caras planas, 
formando hiladas y trabadas con hormigón seco. Para facilitar el drenaje, se 
colocara en el trasdos un dren gravilla (gravilla+geotextil+tubo dren) en el 
contacto. La cimentación de este muro de contención, consiste en un 
hormigón ciclópeo contra el terreno. En el anejo de cálculo se realizan las 
comprobaciones de estabilidad, vuelco y hundimiento.  
 
  Las obras se completan con los movimientos de tierras estipulados 
así como con la ejecución de las medidas introducidas para paliar el efecto 
del Impacto ambiental y la aplicación de todas las medidas necesarias para 
la prevención de riesgos conforme a la normativa actualmente en vigor en 
materia de Seguridad y Salud. 
 
 
7. Descripción de los trabajos 
 
 Para la ejecución de los caminos, previa a las operaciones de 
excavación y terraplenada, se realiza el desbroce de los terrenos afectados 
por estas acciones. Este consiste en extraer y retirar de la zona de la 
excavación, los árboles, tocones, plantas, escombros o cualquier otro 
material indeseable.  
 
 Una vez libre la zona de elementos que dificulten los trabajos, se 
llevan a cabo los trabajos de excavación y terraplenado, para la ejecución de 
los caminos. Como hemos comentado en el apartado anterior, uno de los 
objetivos del camino proyectado es que quede integrado dentro del entorno 
natural en el que se encuentra. Es por ello que los encintados y la cuneta, 
detalladas en planos, son de piedra natural de la zona. 
 
 Tanto para la excavación en explanaciones, como para la excavación 
de la cuneta se utiliza una excavadora de ruedas pequeña de 13 Tm. 
 
 El cajeado del camino no debe ser superior a 25 cm., que es el 
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espesor que este tiene. A continuación se procede al extendido, regado y 
compactado del suelo formado por albero mezclado con cal, utilizando para 
ello maquinaria propia de estos trabajos como motoniveladora, apisonadora, 
compactadota y un camión regante. La compactación de la tongada debe ser 
adecuada puesto que se exigirá un 95% del Proctor Modificado. 
 
 Como se indica en el anterior apartado, el Tramo lll  tiene un 
pavimento de piedra caliza estabilizada con mortero. Previamente a la 
colocación de la piedra se realiza un perfilado y un refino de la del camino 
con una motoniveladora, y se procede al vertido, extendido y compactación 
de la zahorra que hará de base del pavimento de piedras 
 
  La situación de los caminos o senderos peatonales en la obra se han 
proyectado en función de las cotas que alcanza la lamina de agua para los 
diferentes periodos de retorno, información extraída del estudio realizado por 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del río Guadalete, en base a 
que este camino o sendero sea inundado por el agua en los menos puntos 
posibles. 
 
 Dentro de los trabajos de los caminos se encuentran las operaciones 
de desagüe, que aparte de la cuneta con una pendiente indicada en los 
viales, están las arquetas de hormigón armado ejecutado in situ, las tuberías 
de hormigón armado de Ø 500mm. clase ll-60 y las boquillas de salida. Estas 
unidades detalladas en planos, están dimensionadas para evacuar el agua 
que transportan las cunetas. 
 
 Para las excavaciones en zanjas y pozos se utiliza una 
retroexcavadora de 13 Tm. 
 
 También deben llevarse a acabo los trabajos para la instalación de los 
módulos de la pasarela metálica anclada al puente, para lo que se emplea 
una manipuladora telescópica de 20 Tm., que sirve de apoyo en las 
operaciones de montaje de la misma. 
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 Para la ejecución de los anclajes será necesaria la utilización de 
andamios o elementos de elevación y de esta manera poder realizar 
aquellos anclajes que no se puedan colocar desde el tablero del puente. 
Todos estos trabajos se pueden hacer sin interferir en las demás 
operaciones de la obra. 
 
 La otra operación importante de la obra es el azud de piedra y el muro 
de sillerones en la zona de La Molina.  
 
 Para las trabajos destinados a la realización del muro de sillerones se 
excavara una zanja con las dimensiones indicadas en los planos, 
ejecutándose un cimiento en toda la longitud del muro. 
 
 Los mampuestos de la fábrica de mampostería tendrán sus caras  de 
junta y de paramento con formas poligonales y estarán unidos entre si por un 
hormigón seco, que aumentara el agarre entre los sillerones.  
  
 La parte del cuerpo del azud que se encuentra en la zona del río, esta 
formado por mampuestos de caras planas trabados con hormigón, se 
realizara una cimentación de hormigón ciclópeo, los mampuestos son de 20 
cm. de espesor, como mínimo, y estarán recibidos con mortero HM-20. 
Estos mampuestos procederán de canteras de la zona y tendrán una 
tonalidad clara para minimizar el impacto visual. 
 
 Dentro del capitulo de Seguridad y Salud ,la aplicación de las medidas 
necesarias conforme a las normativas vigentes en materia de Seguridad, 
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8. Expropiaciones 
 
 La mayoría de los terrenos que quedan afectados, temporal o 
definitivamente, por la realización de las obras contempladas en el presente 
Proyecto son de dominio público hidráulico, por lo que no es necesario 
expropiaciones en las mismas.   
 
 
9. Plazo de Ejecución 
 
 El plazo estimado para la terminación de las obras será de cuatro (4) 
meses desde la fecha de adjudicación de los trabajos. 
 
 
10. Clasificación del Contratista 
                                                                                                                                                           
 En cumplimiento de lo previsto en la Ley de contratos del sector 
publico,se propone la clasificación del Contratista. 
Se exigirá la siguiente Clasificación del Contratista: 
 
GRUPO  SUBGRUPO CATEGORÍA 
G. Pistas y viales  
6. Obras viales sin cualificacion 
especifica. 
d 
E. Hidráulicas  





11. Justificación de Precios 
 
 En el anejo nº 8 se exponen todos los datos de precios actualizados 
de materiales, así como las justificaciones de los precios empleados en las 
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mediciones y presupuestos necesarios para la ejecución del proyecto. 
 
 
12.  Presupuesto 
 
 En el Documento nº 4, Presupuesto, y en el Anejo nº 11, Presupuesto 
para el conocimiento de la Administración, se detallan los presupuestos del 
presente Proyecto, que son los siguientes: 
 
- Presupuesto de Ejecución por Contrata  
  
- Presupuesto para el conocimiento de la Administración  
 
 Los presupuestos dependen de las mediciones de los trabajos a 
realizar, y aplicándoles los precios unitarios correspondientes obtenemos el 
Presupuesto de Ejecución Material del que una vez aplicado el porcentaje de 
Gastos Generales, Beneficio Industrial, afectado todo del 16% del Impuesto 




13. Documentos del Proyecto 
 






Anejo Nº   1: Reportaje Fotográfico. 
Anejo Nº   2: Topográfico 
Anejo Nº   3: Estudio Geológico y Geotécnico 
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Anejo Nº   4: Estudio Hidrológico e Hidráulico. 
Anejo Nº   5: Cálculos. 
Anejo Nº   6: Estudio de Impacto Ambiental. 
Anejo Nº   7: Plan de Obra. 
Anejo Nº   8: Justificación de Precios. 
Anejo Nº   9: Clasificación del Contratista.  
Anejo Nº 10: Estudio de Seguridad y Salud 
Anejo Nº 11: Presupuesto para conocimiento de la administración 
 
 2.- Planos 
 





- Cuadro de Precios Nº 1. 






Para la realización de este proyecto he recabado información de libros, 
publicaciones y apuntes de las siguientes áreas de conocimiento: 
− Mecánica de medios continuos. 
− Ingeniería del terreno 
− Ingeniería hidráulica 
− Ingeniería de la construcción 
− Proyectos de ingeniería 
− Expresión gráfica de la ingeniería 
− Ingeniería Cartográfica, geodesica y fotogrametría. 
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En este anejo se presenta un reportaje fotográfico, para que se pueda 
visualizar a grandes rasgos el curso del río Guadalete a su paso por la zona 
de La Molina, así como el estado actual de los terrenos por los que van a 
discurrir los senderos proyectados. 
 También aparecen en la fotografía el azud de La Molina, bastante 
deteriorado y con abundante vegetación, y el puente sobre el que ira 
adosado la pasarela metálica, que permitirá la conexión de ambas márgenes 
del río, al unir el camino B del tramo 1 con un futuro sendero peatonal que 
desembocara en el casco histórico de Arcos.  
- Inicio del tramo 1 en la C/Algarrobo, para adentrarse en la naturaleza: 
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-  
- Terrenos por los que avanza el tramo 1 camino A, en el pie del talud 





















- Zona dentro del tramo I, en la cual el camino se divide en dos; el B que 
inicia su curso hacia la pasarela metálica adosada al puente, mientras 
el camino A continúa para terminar bajo el, que es donde empieza el 
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 - Al inicio del tramo ll una vez pasado el puente, el camino discurre 





- La mayoría del trazado de este sendero se mantiene paralelo al carril 
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- A la derecha se puede observar el Camino de los Llanos, donde ira el 
Tramo ll, desde esta zona se tiene esta bonita estampa de Arcos de la 






















- Zona de La Molina, donde se encuentra el azud, tapado por la 
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- Final del tramo ll y comienzo del tramo lll, en una margen del río se 
observa el azud, deteriorado y con abundante vegetación, y en la otra 














- En esta imagen se puede observar la totalidad de los terrenos donde 
ira ubicado el tramo lll, hasta su conexión con el casco urbano. A 
través de todas las fotos se ha podido observar la finalidad principal 
del proyecto, la conexión de dos zonas alejadas del casco urbano de 
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- Camino actual, el cual se pretende recuperar con este proyecto, con 
un camino de 3 metros de anchura, un pavimento de piedra caliza 
estabilizada con mortero y con una valla de madera. Todo esto 
constituye el tramo lll. Este sendero proyectado se debe de adaptar 
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 Para el diseño del trazado de los caminos  se ha procurado ajustarse 
lo máximo al terreno actual, interpretando la actuación como una adecuación 
y por lo tanto mantener la orografía en lo todo lo posible. 
 
 Para obtener las coordenadas del eje del camino trazado, así como la 
cota de la rasante de este, se ha  previsto usar unos hitos o elementos 
singulares  que existen muy cerca de la actuación proyectada, cuyas 
coordenadas UTM, han sido proporcionadas por el personal tecnico 
ayuntamiento de Arcos de la Frontera, obteniendo a partir de ahí los 
restantes puntos que me van a definir el eje y la rasante de los diferentes 
caminos, siendo las coordenadas de los puntos mencionados las siguientes: 
 
Nombre X Y Z 
BR5 250.032.050 4.070.202.647 53.87 
BR1 249.588.027 4.070.519.660 52.375 
BR21 248.620.730 4.070.599.225 72.065 
BR24 248.726.945 4.070.327.014 49.637 
 
 
2. Diseño del trazado  
 
 Para el diseño del trazado en  la zona de estudio se han utilizado una 
serie de planos, los cuales han sido facilitados por el Ayuntamiento de Arcos,  
en los cuales se ha encajado el proyecto en  formato digitalizado (Autocad).  
Con estos planos y mediante la utilización de programas informáticos, 
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Autocad y MDT, se han realizado todo los planos de la zona en su estado 
actual y todos los demás necesarios para la realización de las obras: 
 
- Planos de planta. 
- Perfiles transversales. 





 La zona de actuación donde va el camino, a excepción del tramo 3, 
tiene un trazado y unas pendientes suaves a lo largo de toda su traza. Es 
por ello que el camino al ser peatonal se adapta muy bien a la orografía del 
terreno. 
  
 El tramo 1 desde el PK 0 +000, hasta el final discurre paralelo al pie 
del talud, por lo que el movimiento de tierras no es elevado. 
 
  Los terrenos destinados al tramo 2 comienzan con una suave 
pendiente, hasta  llegar al Pk 0+178, punto en el cual el camino continua 
paralelo a un carril existente (Camino de los llanos) de forma horizontal 
hasta llegar al PK 0+380, a partir de donde habría que realizar un relleno 
para mantener la rasante del camino. Esta zona mas irregular llega hasta el 
PK 0+580, desde este punto hasta el final del tramo, el camino continua 
horizontal, paralelo al Camino de los llanos. 
 
  Para las actuaciones encaminadas a la reparación del azud La 
Molina, en la determinación del trazado del azud proyectado, se ha 
mantenido la alineación del actual. Puesto que este antiguo azud va formar 
parte del proyectado, tal como aparece en la sección tipo de este.  
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 La zona con mayor pendiente es aquella donde va ubicado el tramo 3, 
que conecta La Molina con el casco urbano. Para el encaje de este  se 
recupera el trazado de una senda existente, con lo cual el camino 
proyectado se adapta plenamente al terreno.  
 
 
4. Datos del replanteo 
 
Se adjuntan a continuación las coordenadas tanto del eje del camino, como 
la cota de  la rasante de este, a lo largo de sus tres tramos, necesarias para 
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RASANTE DEL 
CAMINO A TRAMO 1
PK COTA PK COTA
0,000 52,720 154,549 48,000
4,895 52,878 160,000 48,000
10,000 52,933 160,041 48,000
19,761 52,507 170,000 48,000
19,850 52,500 175,179 48,000
20,000 52,482 177,664 48,000
20,050 52,475 180,000 47,991
20,275 52,506 180,071 47,990
27,340 53,000 183,490 47,984
30,000 53,011 190,000 47,976
39,317 53,000 200,000 47,962
39,449 52,994 200,063 47,962
39,599 52,989 209,298 47,951
39,692 52,983 210,000 47,950
40,000 52,966 213,159 47,943
40,029 52,964 218,356 47,935
40,289 52,981 220,000 47,933
50,000 52,301 220,121 47,933
51,806 52,158 229,639 47,919
53,088 51,881 230,000 47,918
60,000 51,307 240,000 47,891
60,081 51,299 240,157 47,891
61,716 51,171 249,459 47,891
66,441 50,793 250,000 47,890
67,019 50,747 260,000 47,860
70,000 50,547 260,087 47,860
80,000 49,697 270,000 47,879
80,048 49,693 270,831 47,881
85,915 49,346 280,000 47,839
86,646 49,307 280,043 47,839
90,000 49,138 290,000 47,878
100,000 48,735 294,711 47,902
100,064 48,733 300,000 47,957
100,387 48,725 300,062 47,957
109,269 48,500 305,469 47,945
110,000 48,489 310,000 47,936
114,503 48,423 320,000 47,924
120,000 48,351 320,067 47,924
120,082 48,350 330,000 47,949
130,000 48,110 337,554 47,974
132,298 48,064 340,000 47,984
132,337 48,063 340,091 47,985
140,000 48,001 347,144 48,000
140,062 48,000 350,000 48,127
145,670 48,000 354,064 48,330
150,000 48,000 354,788 48,368
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PK COTA PK COTA
360,000 48,654 490,000 47,977
360,025 48,655 493,229 48,000
370,000 48,590 500,000 48,212
378,704 48,534 500,057 48,214
380,000 48,524 507,472 48,240
380,052 48,524 510,000 48,263
381,397 48,500 510,865 48,271
390,000 48,359 520,000 48,329
400,000 48,194 520,016 48,329
400,017 48,194 530,000 48,348
410,000 48,130 534,305 48,356
412,672 48,113 538,319 48,376
415,892 48,103 540,000 48,393
420,000 48,100 540,087 48,395
420,029 48,100 542,558 48,438
422,596 48,065 544,677 48,500
430,000 48,069 544,925 48,510
440,000 48,190 550,000 48,709
440,083 48,191 550,051 48,711
450,000 48,009 550,687 48,735
450,750 48,000 560,000 48,775
451,819 47,997 560,167 48,771
460,000 47,980 561,139 48,749
460,067 47,980 570,000 48,524
461,506 47,964 570,964 48,500
469,865 47,941 580,000 48,244
470,000 47,940 580,083 48,242
480,000 47,936 582,772 48,000
480,046 47,936 585,240 47,849
2
EJE DEL CAMINO A TRAMO 1
INDICE X Y Z RADIO
0,000 249980,339 4070195,325 286,073 72,000
39,449 249941,441 4070197,474 319,385 30,000
61,716 249924,462 4070211,082 366,638 0,000
66,441 249922,098 4070215,173 366,638 35,000
86,646 249917,450 4070234,548 3,388 -33,000
100,387 249915,344 4070248,027 376,880 0,000
114,503 249910,330 4070261,222 376,880 -60,000
132,298 249901,652 4070276,683 357,998 0,000
154,549 249888,014 4070294,264 357,998 60,000
175,179 249878,391 4070312,398 379,887 0,000
213,159 249866,591 4070348,499 379,888 -49,995
218,356 249864,722 4070353,346 373,270 -265,000
354,064 249780,745 4070458,062 340,668 0,000
412,672 249733,694 4070493,006 340,668 -200,000
451,819 249700,190 4070513,133 328,207 0,000
469,865 249683,886 4070520,869 328,207 -200,000
507,472 249648,599 4070533,713 316,237 0,000
538,319 249618,751 4070541,495 316,236 -50,000
544,925 249612,267 4070542,735 307,825 0,000
550,051 249607,179 4070543,363 307,825 50,000
561,139 249596,415 4070545,927 321,943 0,000
585,240 249573,731 4070554,071 321,943 0,000
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EJE DEL CAMINO B TRAMO 1
INDICE X Y Z RADIO
0 249662,5668 4070529,522 296,746702 0
47,1406933 249615,4876 4070527,114 296,746563 54,9996388
77,4610977 249586,3012 4070533,779 331,842273 0
79,6019932 249584,4226 4070534,806 331,842395 39,9058611
107,730793 249566,2943 4070555,552 376,716381 0
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EJE DEL CAMINO A TRAMO 2
INDICE X Y Z RADIO
0,000 249543,870 4070563,061 298,612 0,000
21,874 249522,002 4070562,584 298,612 -200,000
58,219 249485,936 4070558,504 287,043 0,000
126,920 249418,653 4070544,617 287,043 200,000
178,454 249367,405 4070540,782 303,447 0,000
181,236 249364,627 4070540,933 303,447 -200,000
234,902 249311,294 4070536,655 286,364 0,000
242,999 249303,381 4070534,934 284,890 0,000
437,218 249114,607 4070489,269 284,025 280,000
455,958 249096,312 4070485,227 288,285 -280,000
494,295 249059,219 4070475,658 279,569 0,000
511,965 249042,451 4070470,084 279,569 -200,000
534,412 249021,592 4070461,824 272,424 0,000
537,309 249018,962 4070460,608 272,424 199,997
556,741 249000,957 4070453,320 278,610 0,000
721,068 248845,819 4070399,139 278,610 100,000
751,911 248815,605 4070393,585 298,245 0,000
780,248 248787,278 4070392,804 298,245 -20,000
805,179 248768,703 4070378,658 218,885 34,138
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RASANTE  DEL
CAMINO A TRAMO 2
PK COTA PK COTA
0,000 47,153 230,000 50,203
10,000 47,353 234,902 50,265
17,396 47,500 239,996 50,334
19,993 47,574 242,999 50,320
21,874 47,576 246,106 50,309
23,059 47,578 250,000 50,307
30,000 47,613 259,967 50,303
39,988 47,699 260,000 50,303
40,000 47,699 270,000 50,278
50,000 47,773 273,624 50,269
51,271 47,785 279,970 50,308
58,219 47,894 280,000 50,308
59,947 47,923 290,000 50,271
60,000 47,924 295,936 50,248
64,449 48,000 299,959 50,269
70,000 48,211 300,000 50,269
73,155 48,331 303,073 50,263
79,883 48,651 310,000 50,263
80,000 48,656 319,982 50,264
90,000 49,021 320,000 50,264
91,210 49,065 326,637 50,213
99,896 49,348 330,000 50,209
100,000 49,352 339,990 50,195
110,000 49,704 340,000 50,195
114,555 49,865 349,881 50,166
118,513 50,000 350,000 50,166
119,987 50,014 359,973 50,173
120,000 50,015 360,000 50,173
122,567 50,064 370,000 50,070
126,920 50,118 376,873 50,000
130,000 50,153 378,656 49,533
139,969 50,215 379,985 49,291
140,000 50,216 380,000 49,291
150,000 50,455 390,000 49,395
152,330 50,500 399,885 49,497
159,953 50,607 399,997 49,499
160,000 50,608 400,044 49,501
167,853 50,656 409,657 50,000
170,000 50,648 410,000 50,001
178,454 50,573 419,994 50,039
179,974 50,553 425,002 50,048
180,000 50,552 430,000 50,066
181,236 50,525 437,218 50,093
182,385 50,500 439,980 50,104
190,000 50,367 440,000 50,104
199,974 50,281 450,000 50,085
200,000 50,280 451,303 50,082
210,000 50,245 455,958 50,081
210,227 50,246 459,960 50,081
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PK COTA PK COTA
219,993 50,221 460,000 50,079
228,026 50,180 470,000 49,813
473,449 49,727 640,000 49,524
479,993 49,744 641,557 49,523
490,000 49,571 650,000 49,547
494,295 49,523 659,944 49,576
496,719 49,500 660,000 49,576
499,983 49,443 665,541 49,554
500,000 49,442 670,000 49,571
502,739 49,294 679,921 49,609
510,000 48,907 680,000 49,609
511,965 48,803 690,000 49,546
519,983 48,448 692,077 49,533
520,000 48,447 699,963 49,539
525,619 48,359 700,000 49,539
530,000 48,432 710,000 49,516
530,839 48,456 713,865 49,507
534,412 48,411 719,936 49,508
537,309 48,384 720,000 49,508
539,956 48,353 721,068 49,508
540,000 48,355 724,001 49,508
543,715 48,500 730,000 49,505
547,947 48,699 739,925 49,500
550,000 48,788 740,000 49,500
556,741 48,959 747,293 49,500
559,843 48,996 750,000 49,500
559,995 48,999 751,911 49,500
560,035 49,000 759,886 49,500
570,000 49,199 760,000 49,494
579,983 49,399 770,000 48,996
580,000 49,399 775,193 48,737
582,886 49,500 779,953 48,273
590,000 49,604 780,000 48,268
599,975 49,750 780,248 48,241
600,000 49,750 783,761 47,888
610,000 49,690 790,000 47,601
612,117 49,677 799,960 47,488
619,949 49,592 800,000 47,487
620,000 49,592 800,498 47,471
630,000 49,555 800,828 47,477
638,050 49,525 803,052 47,500
639,957 49,524 805,179 47,580
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INDICE X Y RADIO
0,000 248616,410 4070426,037 23,622
2,576 248617,344 4070428,438 23,622
6,681 248618,832 4070432,263 23,622
8,070 248619,336 4070433,558 16,915
14,596 248621,050 4070439,854 17,717
15,186 248621,212 4070440,422 16,049
15,881 248621,385 4070441,095 16,175
21,211 248622,725 4070446,253 16,203
25,037 248623,688 4070449,956 14,612
27,247 248624,191 4070452,108 14,819
32,989 248625,515 4070457,696 17,274
39,868 248627,359 4070464,323 17,558
41,463 248627,794 4070465,858 23,871
46,104 248629,493 4070470,176 24,022
50,258 248631,024 4070474,037 17,463
52,379 248631,598 4070476,080 17,717
58,578 248633,301 4070482,040 16,254
64,686 248634,844 4070487,950 16,500
66,114 248635,210 4070489,331 9,033
70,138 248635,779 4070493,314 9,093
73,186 248636,213 4070496,330 5,932
75,362 248636,415 4070498,497 5,983
80,239 248636,873 4070503,353 8,786
80,575 248636,919 4070503,686 9,093
85,139 248637,569 4070508,204 9,085
88,743 248638,081 4070511,771 398,883
89,392 248638,070 4070512,420 0,000
92,953 248638,070 4070515,980 0,000
95,885 248638,070 4070518,913 5,463
96,772 248638,146 4070519,796 5,397
100,314 248638,446 4070523,326 5,537
103,996 248638,766 4070526,993 5,698
106,344 248638,976 4070529,332 6,808
125,692 248641,041 4070548,569 6,752
136,118 248642,145 4070558,937 399,054
150,454 248641,932 4070573,272 395,129
177,741 248639,846 4070600,479 394,560
184,223 248639,292 4070606,937 391,366
186,843 248638,938 4070609,533 378,552
189,410 248638,089 4070611,956 370,464
191,913 248636,970 4070614,194 353,324
193,561 248635,867 4070615,418 355,748
195,272 248634,771 4070616,732 353,324
196,550 248633,915 4070617,682 372,185
198,101 248633,259 4070619,088 375,389
205,031 248630,646 4070625,506 375,967
211,303 248628,335 4070631,336 372,977
215,028 248626,800 4070634,731 375,892
EJE DEL CAMINO TRAMO 3
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INDICE X Y RADIO
224,807 248623,185 4070643,817 373,165
233,422 248619,660 4070651,678 374,032
243,921 248615,495 4070661,316 372,998
253,814 248611,424 4070670,332 370,464
266,138 248605,909 4070681,353 366,239
278,622 248599,595 4070692,122 362,880
290,219 248593,210 4070701,803 361,600
300,476 248587,391 4070710,250 361,197
311,952 248580,821 4070719,660 362,307
318,057 248577,414 4070724,726 362,859
324,196 248574,033 4070729,849 364,647
330,566 248570,674 4070735,262 368,984
338,924 248566,761 4070742,647 370,464
349,681 248561,948 4070752,267 370,464
357,506 248558,446 4070759,265 371,373
368,372 248553,723 4070769,051 373,219
378,506 248549,584 4070778,302 376,570
391,239 248545,003 4070790,182 378,183
404,625 248540,505 4070802,789 375,165
417,601 248535,571 4070814,790 378,552
422,203 248534,049 4070819,134 378,385
430,038 248531,440 4070826,522 383,779
438,262 248529,367 4070834,480 381,432
442,915 248528,029 4070838,937 376,933
444,526 248527,458 4070840,442 377,145
445,000 248527,291 4070840,887 377,145
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2.- Trabajos Realizados 
 
2.1. Sondeo a rotación 
 
3.- Localización y síntesis geológica 
 
    3.1.       Agresividad 
    3.2.       Sismicidad 
 




  - Apéndice 1: Ensayos de laboratorio. 
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 En este informe se presentan las conclusiones que se derivan de los 
trabajos realizados por la empresa LABSON, S.L., para la caracterización 
geológico-geotécnica de una finca cercana a los terrenos objetos del 
proyecto. Utilizando los datos de este estudio se obtienen valores de las 




2. Trabajos Realizados 
 
 Para la caracterización geológico-geotécnica del terreno estudiado se 
han llevado a cabo los siguientes trabajos.  
 
- Un sondeo a rotación con toma de testigos del terreno, y 
de esta forma poder obtener un perfil aproximado del mismo. 
Estos terrenos pertenecen a una finca adyacente a la zona de 
La Molina, lugar destinado a la reparación del azud La Molina y 
del muro de escollera. Es por tanto que se pueden considerar 




  2.1. Sondeo a rotación 
 
 Se ha realizado un sondeo a rotación en una finca próxima a La 
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Molina. Para la realización del mismo, ha sido necesaria la realización de un 
movimiento de tierras para situarnos y poder examinar el terreno que exista 
bajo él.  
 
 En el sondeo realizado a 10 metros de profundidad se ha obtenido el 
siguiente resultado: 
 
- 0,00 – 2,40 m. Se aprecia perfectamente en esa zona 
una escollera compuesta de material calizo de diferentes 
espesores. 
 
- 2,40 – 10,00 m. En esta zona se ha distinguido unas 
arcillas-marga verdosas. 
 
 Se han llevado a cabo ensayos de cohesión y ángulo de rozamiento, 
a corto plazo, obteniendo valores de cohesión de 150kpa, que dan valores 
de resistencia del terreno de 2,5kg/cm² aproximadamente.  
 
 Si indicamos que los ensayos se han realizado sobre terreno natural 
sin alterar, los primeros cm. están formados por material algo alterados por 
el paso del agua y por el arrastre del río, por lo que es posible que 
aparezcan gran variabilidad de tensión admisible del terreno en los primeros 
cm. del estrato margoso, ya que, el material ensayado ha sido extraído a 
profundidad donde es mas homogéneo. 
 
 Posteriormente, en laboratorio con las muestras recogidas del 
material extraído en el sondeo a rotación se han realizado ensayos de 
identificación-clasificación, hinchamiento, resistencia y químicos consistentes 
en: 
 
• Materia orgánica según UNE 103.204 (0,10%) 
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• Contenido en sulfatos solubles (SO4) de suelo, según EHE 
Anejo V (1495,54ml/g) 
• Densidad seca y humedad UNE 103301. (1,47tm/m³) y 
(18,47%)  
• Límites de Atterberg, según Norma UNE 103103 y 103104. 
LL,LP e IP . (43.9) (35.5) y (8.4) 
• Análisis granulométricos por tamizado según UNE 103101 
(pase por t200 71,9%) 
• Compresión simple en suelo, según Norma UNE 103.400. 
(6,96kp/cm²) 
• Cohesión (150 Kpa)  
• Corte directo según UNE 103601. (11º)  
• Hinchamiento Lambe según UNE 103602 (0N/mm²) 
 
  
3. Localización y síntesis geológica 
 
 El solar objeto de nuestro estudio corresponde a una parcela, situada 
en Arcos de Frontera. Desde el punto de vista geológico y de acuerdo con la 
información extraída de la Memoria de la Carta Geológica nº 1049 Arcos de 
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 El terreno pertenece a la unidad de Arcos de la Frontera, compuesto 









El material es un material terciario Massiniense, formados por margas 
verdes y grises con arenas y arcillas. 
  
 
  3.1. Agresividad  
 
 Al objeto de analizar las condiciones de agresividad del terreno, se ha 
ensayado una muestra para conocer el contenido en ión sulfato y el grado de 
acidez Baumann-Gully del suelo. Viendo los resultados en el anejo de 
ensayos y de acuerdo con el artículo 8.2 de la Instrucción EHE, la 
agresividad expresada para estos suelos  se debe considerar en este caso 
como NULA. 
 
 Es por ello que el hormigón que se debe utilizar en el azud, el muro de 
escollera y en las arquetas de hormigón armado ejecutadas in situ debe ser 
un hormigón normal. El tipo de ambiente relativo a la corrosión de las 
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  3.2. Sismicidad 
 
 Según el mapa español de peligrosidad sísmica en Arcos de la 
Frontera, tiene una aceleración sísmica básica “ab” (expresada en relación al 
valor de la gravedad y con un periodo de retorno de quinientos años) de 0,06 
g y un coeficiente de contribución “K” igual a 1,1. 
 
 Para obtener el coeficiente del suelo descrito en la Norma de 
Construcción Sismorresistente (NCSE-02), consideraremos a efectos de 
esta norma, las construcciones proyectadas se clasificaran como obras de 
“normal importancia”, o cuya destrucción por terremotos pueden ocasionar 
victimas, interrumpir un servicio para la colectividad o producir importantes 
perdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio 
imprescindible o pueda dar lugar a efectos catastróficos.   
 
 Es este un suelo homogéneo TIPO III, ya que se trata de  suelos 
granulares de compacidad media a densa, con una velocidad de 
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla comprendida 
entre 400 m/s ≥ Vs >200 m/s. 
 
 En su anejo 1(35950) aparece: 
− Aceleración sísmica básica  →  ag  →  0,06 g 
− Coeficiente de contribución  →   K   →  1,10 
− Coeficientes del suelo 
− Nivel geotécnico 1  →  C  →  1,60 
 
 Aceleración sísmica de calculo: ac= C x coeficiente de riesgo x 
aceleración básica. 
Ac = 0,06 x 1,10 x 1,60 = 0,1056 
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 En virtud a los resultados obtenidos de resistencia del terreno 
(2,5kg/cm²) en el lugar donde se ha realizado el sondeo, y siendo esta una 
zona tan próxima a La Molina. Podemos considerar que los terrenos objeto 
de las actuaciones proyectadas tienen características muy similares.  
  
 Este valor de resistencia del terreno indica que son aptos para la 
cimentación de estructuras flexibles. Teniendo en cuenta a la estructura de 
escollera como flexible.  
 
 El valor de la cohesión utilizado para el cálculo del muro de escollera, 
incluido en el anejo de calculo del presente proyecto, es 1tn/m², esto es 15 
veces mas pequeño que el determinado en el informe, que es 150 Kpa, 
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 En el presente anejo se encuentran los resultados obtenidos en el 
estudio hidrológico-hidráulico del río Guadalete, realizado por la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir. Este estudio por su magnitud no es obje-
to del presente proyecto. 
 
 Se han incluido las conclusiones derivadas de este trabajo, ya que la 
estimación de los caudales punta es fundamental para abordar correctamen-
te el dimensionamiento de cualquier obra civil próxima a cauces fluviales, 
como es el caso que nos ocupa. 
 
 Es por ello, que gracias a estos datos podemos posicionar de la mejor 
forma el camino proyectado en los márgenes del río.  
 
 El estudio realizado se divide en dos partes fundamentales:   
 
  Hidrologia de la cuenca del río Guadalete, que nos permite 
saber los caudales de crecida del río Guadalete a su paso por Arcos para 
diferentes periodos de retorno, los cuales se adjuntan a continuación.                                                                                       
 
Periodo de 
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• Hidráulica del río Guadalete, gracias al cual podemos saber, de for-
ma aproximada, la altura de la lamina de de inundación producida por 
una avenida de periodo de retorno dado 
 
 En la siguiente tabla podemos ver para cada periodo de retorno anali-
zado, la sobreleevacion de la lámina de agua sobre el camino proyectado 
que discurre próximo al río.  
 





























4100 62 T - 5 98.09 48.83 52.13 0.00 
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4100 62 T - 10 179.52 49.20 52.13 0.00 







4150 61 T - 5 98.09 48.70 48.735 0.00 
4150 61 T - 10 179.52 48.965 48.735 0.23 







4200 60 T - 5 98.09 48.00 48.00 0.00 
4200 60 T - 10 179.52 48.21 48.00 0.21 







4250 59 T - 5 98.09 47.94 47.962 0.00 
4250 59 T - 10 179.52 48.142 47.962 0.18 







4300 58 T - 5 98.09 47.83 47.870 0.00 
4300 58 T - 10 179.52 48.01 47.870 0.14 







4350 57 T - 5 98.09 47.83 47.957 0.00 
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4350 57 T - 10 179.52 47.97 47.957 0.02 







4400 56 T - 5 98.09 47.81 48.32 0.00 
4400 56 T - 10 179.52 48.05 48.32 0.00 







4450 55 T - 5 98.09 47.81 48.194 0.00 
4450 55 T - 10 179.52 48.05 48.194 0.00 







4500 54 T - 5 98.09 47.80 48.1 0.00 
4500 54 T - 10 179.52 48.00 48.1 0.00 







4550 53 T - 5 98.09 47.79 48.212 0.00 
4550 53 T - 10 179.52 47.98 48.212 0.00 







4600 52 T - 5 98.09 47.78 48.584 0.00 
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4600 52 T - 10 179.52 47.98 48.584 0.00 
TRAMO 2 
4650 







4650 51 T - 5 98.09 47.77 47.153 0.61 
4650 51 T - 10 179.52 47.97 47.153 0.81 







4700 50 T - 5 98.09 47.76 47.796 0.00 
4700 50 T - 10 179.52 47.95 47.796 0.154 







4750 49 T - 5 98.09 47.73 49.352 0.00 
4750 49 T - 10 179.52 47.94 49.352 0.00 







4800 48 T - 5 98.09 47.72 50.412 0.00 
4800 48 T - 10 179.52 47.94 50.412 0.00 
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4850 47 T - 5 98.09 47.70 50.280 0.00 
4850 47 T - 10 179.52 47.93 50.280 0.00 







4900 46 T - 5 98.09 47.68 50.318 0.00 
4900 46 T - 10 179.52 47.93 50.318 0.00 







4950 45 T - 5 98.09 47.68 50.27 0.00 
4950 45 T - 10 179.52 47.92 50.27 0.00 







5000 44 T - 5 98.09 47.67 50.18 0.00 
5000 44 T - 10 179.52 47.92 50.18 0.00 







5050 43 T - 5 98.09 47.67 49.5 0.00 
5050 43 T - 10 179.52 47.92 49.5 0.00 
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5100 42 T - 5 98.09 47.67 50.09 0.00 
5100 42 T - 10 179.52 47.91 50.09 0.00 







5150 41 T - 5 98.09 47.66 49.44 0.00 
5150 41 T - 10 179.52 47.91 49.44 0.00 







5200 40 T - 5 98.09 47.66 48.66 0.00 
5200 40 T - 10 179.52 47.90 48.66 0.00 







5250 39 T - 5 98.09 47.65 49.75 0.00 
5250 39 T - 10 179.52 47.90 49.75 0.00 







5300 38 T - 5 98.09 47.65 49.55 0.00 
5300 38 T - 10 179.52 47.90 49.55 0.00 




20.51 47.48 49.54 0.00 
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5350 37 T - 5 98.09 47.64 49.54 0.00 
5350 37 T - 10 179.52 47.89 49.54 0.00 







5400 36 T - 5 98.09 47.63 49.50 0.00 
5400 36 T - 10 179.52 47.88 49.50 0.00 







5450 35 T - 5 98.09 47.62 47.487 0.00 
5450 35 T - 10 179.52 47.87 47.487 0.00 
AZUD  
5500 







5500 34 T - 5 98.09 47.60 47.45 0.15 
5500 34 T - 10 179.52 47.86 47.45 0.41 







5550 33 T - 5 98.09 47.50 47.45 0.05 
5550 33 T - 10 179.52 47.85 47.45 0.40 
5600 32 T - 2 16.50 46.00 47.45 0.00 
5600 32 T - 5 98.09 47.50 47.45 0.05 
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5600 32 T - 10 179.52 47.85 47.45 0.40 







5650 31 T - 5 98.09 47.45 47.45 0.00 
 
 
 Como se puede observar en al tabla adjunta, se ha optado por incluir 
las progresivas enumeradas en el estudio, de diferente color se indican 
aquellas que coinciden con el inicio de algún tramo. 
 
 En el primer tramo definido en el proyecto, el camino se inunda para 
periodos de retorno de diez años, con la excepción de la sección 51, en la 
cual se inunda ligeramente. 
 
 Esta sección, correspondiente al inicio del tramo 2, se encuentra locali-
zada bajo el puente, en el que va anclada la pasarela metálica que aparece 
en el proyecto. Ante la imposibilidad de buscar otra trazado para el camino 
en esa zona, que no sea el proyectado, la cota de la rasante del camino no 
puede ser más elevada, de hay la posibilidad de inundación.  
 
 Los perfiles 34, 33, 32,31 y 30, corresponden a la zona de La Molina, 
donde se va ha llevar a cabo la reconstrucción del azud. Tal como aparece 
en los planos, la cota de coronación del azud es la 47,45 m., por lo que para 
periodos de retorno comprendido entre los cinco y los diez años, el agua 
alivara por encima de el.   
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 1. Calculo de escantillones de la pasarela metálica. 
 
 1.1 Descripción. 
 
 El presente estudio tiene por objeto comprobar la resistencia, 
establecer la idoneidad, grado de seguridad, funcionalidad, y durabilidad, 
tanto de una estructura prevista de una pasarela peatonal adosada a un 
puente existente, como la unión con dicho puente. 
 
 Esta pasarela, se construirá en módulos independientes  de 
aproximadamente 6,0 mts. De longitud y de una anchura de paso de 1.5 mts. 
 
 La estructura será construida totalmente en acero (S.275 JR) soldada 
, el cual tiene una carga de rotura de entre 400-530 N/mm² y un límite 
elástico de 275 N/mm².         
 
 El paso será de tablones de 20.0 x 5.0 fijados por medio de tornillos a 
la estructura de acero. 
 
 Esta pasarela por seguridad para las personas que por ella transiten, 
llevaran una barandilla con las características y dimensiones que se indican 
en el plano adjunto. 
 
 Los módulos, una vez montados se unirán entre si para darles 




   
 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS MARGENES DEL RIO GUADALETE  
A SU PASO POR LA ZONA DE LA MOLINA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS 




  1.2 Cargas consideradas 
 
   1.2.1 Cargas existentes  
 
 Para el cálculo de los distintos elementos estructurales que conforman 
la pasarela, se emplea una carga que será la suma de: 
 
− Peso propio de la estructura (Cargas permanentes). 
− Carga de diseño (Sobrecarga). 
 
 El peso propio de la estructura del módulo, que incluye barandillado, 
madera etc., es aproximadamente de 1000 Kg. 
 
 La carga de diseño sobre el modulo suponemos: 4 personas 
por m² de pasarela, unos 400 kg/m² 
 
 
   1.2.3  Coeficientes de ponderación 
 
Los coeficientes utilizados en el cálculo, han sido los correspondientes de 
acuerdo con el CTE. 
 
GK  Coeficiente de mayoración de cargas: 1,35 (Cargas Permanentes) 
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 Normas utilizadas 
 
 Para el diseño y el cálculo  se emplean las siguientes normativas: 
 
 RPM-95  “Recomendaciones en puentes metálicos” 
 CTE SE A 
  
“Código Técnico de la Edificación.” 
I AP 98             “Instrucciones Acciones Puentes” 
 
 
   1.2.4 Cargas a aplicar en el cálculo. 
 
 Con lo reseñado en los párrafos anteriores  las cargas totales a 
aplicar para el cálculo, tanto de la unión de la correa de hormigón, como 
para la propia estructura de la pasarela son: 
 
 Cargas permanentes:  1000 x 1,35 = 1350 Kg/m2  
 
 Sobrecargas:  6 x 1,5 x 400 x 1,5 = 5400 Kg/m2  
 
 Carga total a aplicar: 1350 + 5400 = 6750 Kg 
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    Figura 1. Enumeración de perfiles 
 
 
1.3 Calculo de escantillones de la pasarela 
 
   1.3.1   Cálculo de la viga 1 
 
 Carga sobre la viga: 
 
 P=750 x 6 x 1,5/2 = 3375 kg. 
 
 Para el cálculo, aislamos cada uno de los tramos de la citada viga, y 
suponemos (caso más desfavorable) una viga apoyada en cada uno de los 
tramos que se encuentra apoyada: 
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 P=3375 / 4= 844 kg.                  Carga repartida 844kg/1,5m= 563kg/m  
                                   




     Figura 2. Viga 1 
 
 RA=RB = 844 / 2= 422 Kg. 
 
 Cortantes: 
                                                x=0   422kg 
( 0≤x≤1,5)   V= -563x+422 { 
                                                x=1,5m -422kg 
 
 Momento flector: 
                                                         x=0   0 
( 0≤x≤1,5)   Mf= 422x- 281,5 x²  { 
                                                         x=1,5m  0 
 
 
 Mf max =
  




= 158,15 Kg x m. 
 
 Optamos por utilizar una viga UPN 140 con un modulo resistente Wz= 
86,3 cm³ 
 
 Como el momento flector es máximo usamos el modulo resistente: 
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σ( tensión máxima)  =Mf max / Wz 
 
 
 σ  =15815kgxcm / 86.4cm³ = 183 kg/cm²   →  18,0 N/ mm² < 275 
N/mm² (tension admisible) 
 
   Coeficiente de seguridad = 275 / 18 = 15 
 
 
   1.3.2 Cálculo de la viga 2 
 
 Realizamos el dimensionamiento aislando cada uno de los tramos de 
la viga 2 en que se encuentra apoyada, y suponemos ( caso mas 
desfavorable ) cada tramo independientemente. 
   
 Carga total sobre la viga: 
 
  P=750 x 6 x 1,5/2 = 3375 kg. 
 
 Carga sobre cada tramo: 
 
 
 P= 3375/2 = 1687,5 kg.          Carga repartida 1687,5kg/3m= 563kg/m 
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     Figura 3. Viga2 
 
 RA = RB = 1687,5 / 2 = 845 Kg 
 
 Momento flector: 
                                                     x=0   0 
( 0≤x≤3)   Mf= 845x- 281,5x²  { 
                                                     x=3m  0 
 
 Mf max =
  




= 635,25 Kg x m. 
 
 Optamos por utilizar una viga UPN 220 con un modulo resistente Wz= 
245 cm³ 
 
 Como el momento flector es máximo usamos el modulo resistente: 
 
σ( tensión máxima)  =Mf max / Wz 
 
σ  =63525kgxcm / 245cm³ = 259 kg/cm²   →  26 N/ mm² < 275 N/mm² 
(tension adisible) 
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   Coeficiente de seguridad = 275 / 26= 10 
 
 Deformación en el punto medio. 
 
 Mf= 845x- 281,5x²  ( kgxm) → 845x-2,81 x²  (kgxcm) 
 
 UPN 220: 
 
− Wz= 245 cm³ 
− Iz( modulo de inercia)= 2690 cm4 
− E( modulo de deformacion)= 21x106 kg/ cm² 
 
 Para hallar la deformacion: 
 
   x2=150                              x2=150                                                    150                          
 ∫ [ MF / (EI) ] ( x-x1)dx =  ∫ [ (845x – 2,815 x² ) / (E I)  ] ( x-0) dx ]      = 
   x1=0                                  x1=0                                                         0 
                                                                    
 
             x2=150                                                                                        150  
1/(EI) ∫(845 x²  – 2,815 x³ )dx =1/ (EI) [( 845 x³/ 3) – ( 2,815 x4 / 4 )]= 0,1cm 
           x1=0                                                                                     0                                           
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   1.3.3 Cálculo de la viga 3 
 
 Para este caso suponemos un empotramiento en uno de sus 
laterales. 
 
 Carga sobre la viga: 
 
 P= 750 x 0,75 x 1,5  = 845 Kg. 
  
 P= 845 kg                   Carga repartida= 845 kg/ 150 cm = 5,63 kg/cm. 





    Figura 4. Viga 3 
 
 Momento flector: 
                                                  x=0   0 
( 0≤x≤150)   Mf= - 2,815x²  {     
                                                  x=150cm  -63337,5 kgxcm 
 
 Mf max =
  
-63337,5 kg x cm. 
 
 Optamos por utilizar una viga IPE 140 con un modulo resistente Wz= 
77,3 cm³ 
 
 Como el momento flector es máximo usamos el modulo resistente: 
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σ( tensión máxima)  =Mf max / Wz 
 
 σ  =Ι -63525kgxcm / 77,3cm³ Ι = 821,7 kg/cm²   → 82,1 N/ mm² < 275 
N/mm² (tension adisible) 
 
 Coeficiente de seguridad = 275 / 82,1= 3,5 
 
 Deformación en el extremo. 
 
  Mf= -2,815x²  ( kgxcm)  
 
 IPE 140: 
− Wz= 77,3 cm³ 
− Iz( modulo de inercia)= 541 cm4 
− E( modulo de deformacion)= 2,1x106kg/ cm² 
 
 
              x2                                    x2=150                            
Fleha=∫[ MF / (EI) ] ( x-x1)dx =   ∫ (– 2,815 x² ) / (E I)  ] ( x-0) dx 
              x1                                    x1=0 
  
              x2=150                                                             150 
1/(EI) ∫ ( – 2,815 x³ )   dx =  1/ (EI) [ – ( 2,815 x4 / 4 ) ] = 0,31 cm. 
              x1=0                                                                  0   
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    1.3.4  Cálculo de la viga 4 y 5 
 
 Carga sobre la viga: 
 
 P= 750 x 1,5 x 1,5  = 1688 Kg. 
 






    Figura 5. Vigas 4 y 5 
 
 Momento flector: 
                                                  x=0                   0 
( 0≤x≤150)   Mf= - 5,63x²  { 
                                                  x=150cm  -126675 kgxcm 
 
 Mf max =
  
-126675 kg x cm. 
 
 Optamos por utilizar un perfil IPE 140 con un modulo resistente Wz= 
77,63 cm³          
 
 Como el momento flector es máximo usamos el modulo resistente: 
 
σ( tensión máxima)  =Mf max / Wz 
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 σ  =Ι -126675kgxcm / 77,3cm³ Ι = 1638,75 kg/cm²   → 163,8 N/ mm² < 
275 N/mm² (tension adisible) 
 
   Coeficiente de seguridad = 275 / 163,8= 1,7 
 
 Deformación en el extremo. 
 
 Mf= -5,63x²  ( kgxcm)  
 
 IPE 140: 
 
− Wz= 77,3 cm³ 
− Iz( modulo de inercia)= 541 cm4 
− E( modulo de deformacion)= 21x106 kg/ cm² 
 
 
               x2                                       x2=150                            
Fleha=∫[ MF / (EI) ] ( X-X1)dx =   ∫ (– 5,63 x² ) / (E I)  ] ( x-0) dx 
               x1                                      x1=0 
  
             x2=150                                                           150 
1/(EI) ∫ ( – 5,63 x³ )   dx =  1/ (EI) [ – ( 5,63 x4 / 4 ) ] = 0,62 cm. 
            x1=0                                                                0   
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   1.3.5 Cálculo de la viga 6: 







   
   Figuras 6. Vigas 3 y 6 
 
 Con el fin de limitar las deformaciones, se dispone de un perfil 
adicional (viga6 y viga 7) a modo de jabalcón inclinado en los laterales y el 
centro de la estructura. Para el dimensionamiento de estos, se tiene en 
cuenta que la carga puntual P que las vigas 3 y 5 le transmiten a las vigas 6 
y 7 respectivamente, es igual a la reacción obtenida en el apoyo de una 








   Figura 7. Viga 3 
  
 Para obtener la reacción en b 
: 
  Sabiendo que Ma=ql² / 8 
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 Σ Fx = Ra + Rb -5,63x150= 0 →  Ra+Rb= 844,5 Kg. 
 
 Σ Ma= -Rbx150 + 5,63x150x150/2 – 5,63x150²/8 = 0 
Rb=316,68 kg.         Ra=527,81 kg. 
 
La reacción en el punto b, Rb= 316,68kg. es la carga puntal P 







 P cos α, que provoca un Mfz en el extremo de la viga. 
 
 P sen α, que da lugar a un esfuerzo axil de  compresión de la viga. 
 
 Esto da lugar a un caso de flexión compuesta, en la que la tensión 








σ( tensión máxima)  = ω N/A + Ι Mfz max / Wz Ι 
 
 P cos α= 300 kg.   
 P sen α= 103,36 kg.= N → esfuerzo axil de compresión 
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Dimensionaremos con un perfil IPE 140: 
 
− Wz= 77,3  cm³ 
− Iz( modulo de inercia)= 541 cm4 
− E( modulo de deformacion)= 2,1x106 kg/ cm² 
− iz( radio de giro referido al eje z)= 4,07 cm. 
− A=16,40 cm² 









 Momento flector: 
                                                  x=0   0 
( 0≤x≤165,6)   Mf= - 300x  { 
                                                  x=165,6cm  -49680 kgxcm 
 
 
 Mf max =
  
-49680 kg x cm. 
 
lp( longitud efectiva de pandeo ) = β x l 
 
 Como la viga en su extremo no esta totalmente libre (β=2), ni tampoco 
nos encontramos en el caso de que este guiada (β=0,5), se opta por coger 
β=1 
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 A la hora de hallar la esbeltez, como el pandeo de la viga no esta 
impedido en ninguna de las dos direcciones (z e y), se elige el radio de giro 
(iy) menor, puesto que es con respecto al eje en el que la viga ofrece menos 
resistencia. 
 
 Por lo tanto lp= 1 x 165,6= 165,6                  λ( esbeltez) = lp/ iy = 165,6 / 
1,65 = 100,36 
 
 Con este valor de la esbeltez miramos en la tabla de los coeficientes 
ω de pandeos del acero, concretamente en la del tipo de acero A 42. Con 
ello obtenemos un valor de ω = 2,01 
 
 Una vez calculado el Mfz resultante de la carga P cosα y el resto de 
datos La tensión máxima que obtenemos de esta flexión compuesta es: 
 
 σ( tensión máxima)  = ω N/A + Ι Mfz max / Wz Ι = 2,01 x 
(103,36/16,40) + Ι (-49680/ 77,3) Ι = 655,35 kg/ cm² → 65,53 N/mm² < 275 
N/mm²              
 
  Coeficiente de seguridad = 275 N/mm² / 65,53 N/mm² = 4,2 
 










   
 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS MARGENES DEL RIO GUADALETE  
A SU PASO POR LA ZONA DE LA MOLINA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS 





   1.3.6    Cálculo de la viga  7 
 
 
           
 
 
                         
 
 
     
    Figura 8. Vigas 5 y 7 
 
 
 Con el fin de limitar las deformaciones, se dispone de un perfil 
adicional (viga6 y viga 7) a modo de jabalcón inclinado en los laterales y el 
centro de la estructura. Para el dimensionamiento de estos, se tiene en 
cuenta que la carga puntual P que las vigas 3 y 5 le transmiten a las vigas 6 
y 7 respectivamente, que es igual a la reacción obtenida en el apoyo de una 
sobre otra, tal como aparece en la figura.  






                                             Figura 9. Viga 5 
 
 
 Para obtener la reacción en b: 
 
 Sabiendo que Ma=ql² / 8 
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 Σ Fx = Ra + Rb -11,25 x 150= 0 →  Ra+Rb= 1687,5 Kg. 
  
 Σ Ma= -Rbx150 + 11,25 x 150 x 150/2 – 11,25 x 150²/8 = 0 
 
 Rb=632,81 kg.          Ra=1054,687 kg. 
   
 La reacción en el punto B  Rb= 632,81kg. es la carga puntal P 






           
 
 
   
  P cos α, que provoca un Mfz en el extremo de la viga. 
 P sen α, que da lugar a un esfuerzo axil de  compresión de la viga. 
 
 Esto da lugar a un caso de flexión compuesta, en la que la tensión 
máxima viene dada por: 
 
σ( tensión máxima)  = ω N/A + Ι Mfz max / Wz Ι 
 
 P cos α= 598 kg.   
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 Dimensionaremos con un perfil IPE 140: 
 
− Wz= 77,3 cm³ 
− Iz( modulo de inercia)= 541 cm 
− E( modulo de deformacion)= 21x105 kg/ cm² 
− A=16,4 cm² 








 Momento flector: 
                                                  x=0   0 
( 0≤x≤165,6)   Mf= - 598 x  { 
                                                  x=165,6cm  -99028,8 kgxcm 
 
 
 Mf max =
  
-99028,8 kg x cm. 
 
lp( longitud efectiva de pandeo ) = β x l 
 
 Como la viga en su extremo no esta totalmente libre (β=2), ni tampoco 
nos encontramos en el caso de que este guiada (β=0,5), se opta por coger 
β=1 
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 A la hora de hallar la esbeltez, como el pandeo de la viga no esta 
impedido en ninguna de las dos direcciones (z e y), se elige el radio de giro 
(iy) menor, puesto que es con respecto al eje en el que la viga ofrece menos 
resistencia. 
 
 Por lo tanto lp= 1 x 165,6= 165,6                  λ( esbeltez) = lp/ iy = 165,6 / 
1,65 = 100,36 
 
 Con este valor de la esbeltez miramos en la tabla de los coeficientes 
ω de pandeos del acero, concretamente en la del tipo de acero A 42. Con 
ello obtenemos un valor de ω = 2,01 
 
 Una vez calculado el Mfz resultante de la carga P cosα y el resto de 
datos. La tensión máxima que obtenemos de esta flexión compuesta es: 
 
 σ( tensión máxima)  = ω N/A + Ι Mfz max / Wz Ι = 2,01 x 
(206,54/16,4) + Ι (-99028,8/ 77,3) Ι= 1306,41 kg/ cm² → 130 N/mm² < 275 
N/mm²              
 
                          Coeficiente de seguridad = 275 N/mm² / 130 N/mm² = 2,11 
 
 Por lo tanto el dimensionamiento de la viga es correcto. 
 
   1.4  Conclusiones 
 
 Después de realizar los cálculos anteriores, podemos decir que 
todos los elementos estructurales de la pasarela cumplen, bajo el 
punto de vista de resistencia, para las cargas para los que están 
diseñados.Los anclajes utilizados para la unión de la pasarela con el 
tablero del puente, están especificados en el pliego del presente 
proyecto.  
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 2.   Calculo del muro – espaldon de escollera  
 
  2.1  Descripción 
 
 El objetivo de este apartado del anejo, es el cálculo de un muro 
de contención decorativo para la protección de un talud, proyectado 
en la zona de La Molina. 
 
  Los mampuestos, que constituyen el muro, serán grandes 
bloques de piedra con caras planas formando hiladas y trabados con 
hormigón seco. 
 
 Este muro-espaldon se proyecta adosado al terreno según el 
talud de excavación, este ira trasdosado con un dren gravilla 











    Figura2.1 Sección tipo 
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 Puesto que el muro se va a trasdosar con un dren gravilla, que 
permite la filtración del agua y por lo tanto la salida de esta, se 
desestima en el cálculo el empuje del agua en el trasdos del muro.   
   
 En caso de producirse una crecida del río, el empuje del agua 
que se introduce en el trasdos del muro se compensa con altura de la 
lámina de agua. 
 
 
  2.2    Parámetros geotécnicos 
 
 Los parámetros geotécnicos de la grava necesarios para el 
cálculo son: 
 
− Cohesión= 0 
− Angulo de rozamiento interno (ø)= 38° 
− Densidad saturada (δ)= 2,1 tn/m³ 
− Peso especifico de los mampuestos trabados con 
hormigón seco = 2,2 tn/m³ 
 
 Otros datos a tener en cuenta son los propios del terreno 
existente, obtenidos del estudio realizado en la Finca La Molina, a 
escasos metros de la zona donde va proyectado el muro: 
 
− Cohesión= 1 tn/m² 
− Angulo de rozamiento interno del terreno (ø)= 26° 
− Densidad saturada (δ)= 2 tn/m³ 
− Tensión  admisible del terreno= 25 tn/m² 
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    Figura2.2 Dimensiones 
 
 
  2.3 Proceso de cálculo 
 
 Puesto que el muro va estar trasdosado por la grava se tienen 
en cuenta en los cálculos los parámetros de este material. 
   
   2.3.1 Comprobación al deslizamiento 
 
 La fuerza que impide el deslizamiento es la fuerza de 
rozamiento, la cual depende del peso del muro y del peso de la 
zapata: 
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  Fr= N x µ, siendo µ= tg ø=tg 38°= 0,78 
 
  N= Wmuro + Wzapata 
 
 Wmuro= Área muro x δ (2,2 tn/m³)= 4,25 m² x 2,2 tn/m³)= 9,35 
tn/m 
 
 Wzapata= Área zapata x δ (2,2 tn/m³)= 2,3m² x 2,2 tn/m³)= 
5,25 tn/m 
 










   Figura 2.3 Subpresion 
 
 Como la zapata se va situar por debajo del nivel freático 
debemos tener en cuenta la supresión, cuyos efectos son el reducir N, 
provocando con ello una menor Fr 
 
   Fr = (N – E1) x µ 
 
   E1 (subpresion)= Área x δw = 2,1 tn/m 
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   Fr= (14,6 – 2,1) x 0,78 = 9,75 tn/m 
  
 No se consideran en este cálculo el empuje pasivo, 
aumentando con ello la seguridad. 
 
 La fuerza que intenta el desplazamiento es el empuje activo 
provocado por las gravas, con las que se trasdosa el muro. 
 
 











   
   Figura 2.4 Empuje activo 
 
 ∆1= δ x H = 2,1tn/m³ x 4,75m = 9,975 tn/m² 
 
 ∆3= ∆1 x ka =  9,975 tn/m² x 0,237 = 2,37 tn/m² 
 
 Ea= 1/2 x H² x δ x ka = (∆3 x H)/2 =5,63 tn/m 
 
   Fr = Ea x Cs 
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 Cs( coeficiente de seguridad) = Fr/ Ea 
 
  Cs=9,75 tn/m  /  5,63 tn /m = 1,73 
 
 Con este coeficiente de seguridad Cs, podemos dar por valido 
el cálculo a deslizamiento. 
 
 
   2.3.2   Comprobación al hundimiento 
 
 Sabiendo que la carga de hundimiento 
 
qh= c x Nc + q x Nq + ½ x B x δ´ x Nδ 
              
  Siendo: 
 
 Nc, Nq y Nδ coeficientes para terrenos con un ángulo de 
rozamiento interno de 26°( obtenido del estudio geo técnico) ; 
Nc=22,25  Nq= 11,85 y Nδ = 12,54 
 
 c, la cohesión del terreno = 1 tn/m² 
 
 q, el peso de las tierras en la zona pasiva =1,5m x 2 tn/m³ 
 
 B, el ancho de la zapata = 1,4m 
 
 δ´, la densidad sumergida del terreno = (δ – δw)= 1 t/m³ 
 
 qh = 67,40 tn/m² 
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 La tensión admisible qadm = qh / 3 = 22,48 tn/m², este valor 
 es muy parecido por el obtenido en el estudio geotécnico, que es 25 
tn/m² 
 
 ∆med = Σ V / (B X 1) 
 ∆max= [ Σ V / (B X 1) ] + [ (Mb x 6) / B² 
 ∆min= [ Σ V / (B X 1) ] - [ (Mb x 6) / B² 
 
 Σ V, axil de compresión = (Wmuro + Wzapata) – E1 (supresión) 
 
 Σ V = 12,5 tn/m 
 
 B, ancho de la zapata. 
 
 Mb, la suma de los momentos en el centro de la zapata viene 
dado por: 
 
 Mb= Momento del empuje activo (MEa) – Momento del peso 
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 Los momentos provocados por la supresión y el peso de la 
















   2.5 Fuerzas actuantes 
 
 MEa= Ea x H/3 = 5,63 tn x 4,75/3 = 8,91 tnxm 
 
 MWm = Wm x xcg = 9,35 tn x 0,827 m = 7,73 tnxm 
 
 Mb = MEa – Mwm = 1,17 tnxm 
 
 Con estos valores se obtiene: 
 
 ∆med = 8,92 tn/m² 
 ∆max = 12,5 tn/m² 
 ∆min = 6,96 tn/m² 
  
   
 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS MARGENES DEL RIO GUADALETE  
A SU PASO POR LA ZONA DE LA MOLINA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS 




 Sabiendo que la qadm = 22,48 tn/m², para que se cumpla la 
comprobación al hundimiento, se tienen que dar las siguientes 
condiciones: 
 
∆med < qadm                         8,92 tn/m² < 22,19 tn/m²  cumple 
 
∆max < qadm x 1,25              12,5 tn/m² < 27,73 tn/m² cumple 
 
∆min > 0                                  6,96 tn/m² > 0 cumple  
 
 Se puede dar por valido la comprobación al hundimiento.  
 
 
   2.3.3 Comprobación al vuelco. 
 
 El muro cumple en su dimensionamiento, tanto a deslizamiento como 
a hundimiento. 
  No se ha realizado comprobación a vuelco puesto que, en este tipo de 
muros, por su constitución, antes de producirse el vuelco, tendría lugar un 
deslizamiento de los mampuestos de unos respectos a otros, que daría lugar 
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1.1.1. Objetivo del Proyecto 
 
 Uno de los objetivos del proyecto es rehabilitar ambientalmente las márge-
nes del río Guadalete, actualmente degradadas, a su paso por la zona de La Mo-
lina en el termino municipal de Arcos de la Frontera. Recuperando para ello la 
imagen natural que es obtenía del río, con esto se pretende la integración de par-
te de este en la ciudad, mediante la creación de sendas de ribera conectadas con 
el casco urbano.  
 
 
1.1.2. Problemática y estado actual 
 
 Actualmente el río sufre una serie de problemas ambientales debido al de-
terioro de la vegetación de ribera, así como por el vertido incontrolado de escom-
bros en sus proximidades. A ello hay que sumar la invasión del Dominio Público 
Hidráulico en determinadas márgenes con la implantación de pequeñas huertas. 
 
 El río no es utilizado en modo alguno por los ciudadanos y visitantes de 
Arcos de la Frontera, en actividades lúdicas y de ocio, hecho motivado en gran 
parte por el estado de abandono anteriormente mencionado, así como por la falta 
de conexiones al casco urbano. De esta forma se pierde un gran potencial atracti-
vo para la población de Arcos, así como para los numerosos visitantes de esta 
ciudad. 
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 1.2. Normativa medioambiental 
 
 Este punto recoge, a modo de síntesis, la Normativa en la que se basa el 
presente Informe Ambiental. 
 
- Protección Ambiental 
 
 Directiva 97/11/CE del Consejo de Comunidades Europeas 
de 3 de Marzo de 1997, por lo que se modifica la Directiva 
85/337/CE relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el Medio 
Ambiente. 
 
 Ley 7/1994 de 18 de mayo, de Protección Ambiental Anda-
luza. 
 
 Decreto 153/1996, de 30 de abril por el que se aprueba el 
Reglamento de Informe Ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. 
 
- Protección de flora y fauna silvestre 
 
 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa 
a la conservación de los Hábitats, de la Fauna y Flora Sil-
vestres. 
  
 Orden de 9 de julio de 1998, por el que se incluyen deter-
minadas especies en el Catálogo Nacional de Especies 
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Amenazadas y cambian de categorías otras especies que 
ya están incluidas en el mismo. 
 
 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silves-
tres. 
 
 Ley 4/1989, de 27 de marzo, estatal, de Conservación de 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 
 
 Real Decreto 439/1990, por el que se regula el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas. 
 
 
 Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece 
el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre 
Amenazada. 
 
- Ordenación del territorio 
 
 Decreto 103/1999, de 1 de mayo, Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía. 
 
 Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de Junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen 
de Suelo y Ordenación Urbana. 
 
- Terrenos forestales 
 
 Ley Forestal de Andalucía 2/1992, de 15 de junio. 
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 Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. 
 
- Contaminación atmosférica 
 
Contaminación atmosférica por diversas sustancias: 
 
 Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 
38/1972 (BOE núm. 96, de 22 de abril de 1975) 
 
 Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del am-
biente atmosférico (BOE núm. 309, de 26 de diciembre) 
 
 Decreto 74/96, de 20 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Calidad del Aire. 
 
Contaminación por ruidos: 
 
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, que traspone 
la directiva sobre evaluación y gestión del ruido ambiental 
(2002/49/CE). 
 
 Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contami-






 Directiva 689/1991/CEE, de Residuos Peligrosos. 
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 Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Plan de Gestión de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOJA 




 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (Dero-
ga la Ley 29/1985 de 2 de agosto, de Aguas y la Ley 
46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 
29/1985, de Aguas. 
 
 Ley 62/2003 de 30 de diciembre de medidas fiscales y 
administrativas del orden social, Artículo 129 de la Ley 
transpone la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de octubre. 
 
 Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (dis-
posición final primera). 
 
 Decreto 194/1984, de 3 de julio, por el que se asignan a la 
Consejería de Política Territorial las funciones transferidas 
por la Administración del Estado en materia de abasteci-
mientos, saneamientos, encauzamientos, defensa de már-
genes y regadíos. 
 
 Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, por el que se de-
signan las zonas vulnerables a la contaminación por nitra-
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tos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. 
 
 Orden de 27 de junio de 2001, conjunta de las Consejerías 
de Medioambiente y de Agricultura y Pesca, por el que se 
aprueba el Programa de Actuación aplicable en las zonas 
vulnerables a contaminación por nitratos procedentes de 
fuentes agrarias designadas en Andalucía. 
 
 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 
modificado por el Real Decreto 606/2003. 
 
 Orden 6 de septiembre de 1999, Plan Hidrológico de la 
Cuenca del Sur. 
 
 Resolución 95/228/CE del Consejo, de 20 de febrero de 
1995, relativa a la Protección de Aguas Subterráneas. 
 
- Prevención y lucha contra incendios forestales 
 
 Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 
Incendios Forestales. 
 
 Decreto 152/1991, de 23 de julio, por el que se establecen 
Normas para la Prevención y Extinción de Incendios Fo-
restales. 
 
 Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios 
Forestales, aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de 
noviembre. 
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- Recursos agrícolas y cinegéticos 
 
 Ley del Plan de Conservación del Suelo Agrícola, de 20 de 
julio de 1956. 
 
 




El proyecto trata fundamentalmente de un paseo  por la ribera del río Gua-
dalete. Este se inicia en el casco urbano de Arcos de la Fra, llega a la zona cono-
cida como La Molina para finalizar nuevamente en otro punto urbano del pueblo.  
La obra podemos definirlas en tres bloques que tienen las siguientes carac-
terísticas: 
Camino peatonal ribereño: 
Ejecución de un camino de unos 1500m. de longitud, cuya anchura oscila 
entre los 1,7m y los 3m.. Parte de este camino se proyecta aprovechando anti-
guas veredas. Para que esta senda quede integrada dentro del medio natural en 
el que se encuentra, se opta por un encintado y una cuneta de piedra natural, el 
pavimento en su mayoría es de albero estabilizado con cal. 
  La última parte del camino pasa a tener un pavimento de piedra caliza. 
 El camino se divide en tres tramos: 
Tramo l: C/Algarrobo – Puente Aforador. 
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Este tramo comienza en el casco urbano, concretamente en la C/Algarrobo, 
para entrar en la naturaleza de la ribera, lo mas próximo posible al río, hasta llegar 
a la pasarela metálica adosada al puente. En esta zona hay planteada una reve-
getacion de los margenes. 
Tramo ll: Puente Aforador – Azud La Molina. 
Una vez pasado inferiormente el puente, iniciamos el tramo ll, zona con 
abundante arboleda, donde la actuación esta encaminada a respetar el medio 
natural. El tramo finaliza con la llegada al Azud La Molina  
Tramo llI: Azud La Molina – Avd. Carlos Murciano. 
Este último tramo vuelve a llevarnos al casco urbano de Arcos, a una zona 
alejada de donde partimos, a diferencia de los otros tramos este recupera el tra-
zado de un camino existente mediante empedrado con piedra caliza y construc-
ción de cunetas de desagüe, actuaciones encaminadas a conservarlo ya que este 
camino tiene una pendiente de cierta importancia. 
 
Pasarela metálica adosada al puente. 
Esta estructura, dimensionadas en el anejo de cálculo, nos permite pasar 
de una margen a otra del río, concretamente para conectar el camino B del tramo 
1 con una antigua senda que se pretende recuperar, por parte del Ayuntamiento 
de Arcos en un próximo proyecto. Se compone de seis módulos iguales de 6m. de 
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Azud La Molina – Muro de escolleras. 
Los azudes y molinos que poseen el entorno natural de Arcos tienen un va-
lor natural e histórico destacado. 
La intención de este proyecto es rehabilitar uno de ellos, concretamente el 
que se encuentra en la zona conocida como La Molina. Esta es una zona privile-
giada por su situación y por la panorámica que nos ofrece de Arcos. 
Dentro del  azud, se rehabilitara todo el cuerpo de este, con una sección 
homogénea y constante.  
 
La finalidad de este azud, aparte de permitir el transito sobre su corona-




1.4 Inventario Ambiental 
 
  1.4.1Climatología 
 
 El clima del ámbito de estudio puede caracterizarse como mediterráneo 
subhúmedo caracterizado por un período seco en verano y una mayor abundan-
cia de lluvias en invierno. 
 
 La precipitación media se cifra en torno a los 600 mm con una elevada 
concentración de la fase lluviosa entre octubre y marzo. La temperatura media 
anual es bastante elevada, en torno a los 18 ºC. La media de horas de sol al año 
es de 3.020. 
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 El ámbito de estudio muestra una elevada dependencia del régimen climá-
tico en sus diferentes aspectos. Pormenorizadamente se resume lo más caracte-
rístico de los principales parámetros recogidos en la estación más cercana (Pan-




 La componente climática térmica de la zona se caracteriza por presentar 
valores relativamente altos del promedio anual, situado en los 18,3 ºC y por las 
escasas variaciones interanuales de los valores medios y de las temperaturas 
máximas y mínimas. 
 
 Las temperaturas máximas corresponden a los meses de julio y agosto, 
coincidiendo con la práctica ausencia de precipitaciones. 
 
Las temperaturas mínimas se producen durante los meses invernales, al-




 Las precipitaciones acusan el típico ritmo de la franja sur del Mediterráneo 
en fachada oceánica, con una estación lluviosa coincidente con el periodo inver-
nal y una amplia estación seca durante los meses cálidos que se hace extrema en 
julio y agosto. Tras el periodo de estiaje, la curva de precipitación experimenta 
una subida marcada en otoño para alcanzar su máximo en la estación invernal. 
 
 Típicamente mediterránea es también la irregularidad interanual en las pre-
cipitaciones, que en el periodo examinado (1.951-1.992) registra totales anuales 
máximo de 1.339 mm y mínimo de 307 mm lo que arroja un índice de irregulari-
dad elevado. 
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 Lo más regular en este clima es la sequía estival, siendo este el rasgo más 
característico y dominante del clima. 
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  1.4.2 Geología 
 
 El área de estudio aparece encuadrada en la “zona subbética”. Casi toda la 
zona cercana a Arcos está constituida por terrenos sedimentarios de edades di-
versas. En nuestro caso corresponden a terrenos postorogénicos, en su mayoría 
areniscas calcáreas del Mioceno y, asociado al río Guadalete, el Aluvial reciente 
del Cuaternario. 
 
 Así pues, el sustrato geológico del área de estudio se corresponde con ma-
teriales autóctonos que no han sufrido desplazamientos horizontales tras su de-
pósito, entre los que, estratigráficamente, se pueden distinguir (ITGE): 
 
• Mioceno superior – Plioceno 
 
- Facies calizas organodetríticas (Calizas arenosas bioclásticas) 
 
 Ricas en pectínidos y conocidas como Caliza tosca de Arcos de la Fronte-
ra, datada como del paso del Tortoniense al Andaluciense. En Arcos estas calizas 
cuentan con algo más de 100 m de espesor y se disponen generalmente en ban-
cos constituidos por numerosos sets cruzados de dunas, algunas claramente de 
oscilación, donde es fácil medir las direcciones y sentido de las corrientes y olea-
je. Según estos datos el sentido general de las corrientes marinas que afectaron a 
las calizas de Arcos fue al parecer hacia el NNO. 
 
 Estas calizas, muy ricas en arena silícea y clastos organógenos, pero dia-
genizadas y de bajo peso específico, pudieron constituir barras costeras o barras 
ubicadas en altos fondos. Localmente, en el borde oriental de la cuenca se ha 
observado un alto contenido en grava gruesa de cuarzo y cuarcita. 
 
- Facies areniscas silíceas (Areniscas) 
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 Situadas en la base de la serie y también de evolución lateral de las calizas 
anteriores; de color ocre amarillento, con estratificación paralela cruzada con bajo 
ángulo o simplemente paralela. Localmente, en su seno, existen diferenciaciones 
de la facies caliza anterior. Igualmente entre las calizas toscas existen niveles de 
areniscas más silíceas que carbonatadas. 
 
- Facies margas verdes y grises 
 
 Generalmente situadas sobre las facies anteriores, estas margas son más 
modernas y se atribuyen al Messiniense. Aunque es opinión generalizada que 
pudieran alcanzar el Plioceno, no ha podido ser demostrado. Se diferencian de las 
margas tortonienses por su posición estratigráfica y en que no son areniscosas. 
Su color de meteorización es generalmente verdoso y en fresco son más bien gri-
ses. Los levigados efectuados en los niveles más inferiores de esta formación han 
manifestado microfauna del Mioceno superior con Orbulina universa, Globigerina 
woodi, Globigerina bulloides, etc., mientras que los niveles más superiores han 
sido bien caracterizados como Messiniense con Orbulina universa, Globorotalia 




 Se diferencian de una parte las terrazas fluviales antiguas (Pleistoceno) 
que testifican hasta un mínimo de cuatro niveles de encajamiento de la red del 
Guadalete, aparte del aluvial del curso actual. 
 
 Dentro de estas terrazas antiguas se encuentran en el área de estudio las 
terrazas constituidas por gravas y arenas más predominantemente carbonadas 
del curso medio y alto del del río Guadalete (Terraza fluvial 2ª). 
 Se distinguen también, dentro del área de estudio, el cuaternario fluvial ac-
tual (Terraza fluvial 3ª), los coluviones de ladera (Terraza fluvial 4ª) y los derrubios 
más groseros (Terraza fluvial actual). 
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  1.4.3 Edafología 
 
 En el río Guadalete y su entorno aparecen suelos de vega aluvial desarro-
llados sobre sedimentos aluviales recientes, en las zonas que el aporte del río ha 
ido rellenando. Pertenecen al orden de los Entisoles. 
 
 Son suelos A (B) C, de color pardo gris o pardo rojizo, de textura limo-
arenosa y estructura grumosa o grumo-granular y con buena permeabilidad y dre-
naje. Son de reacción caliza y su perfil natural suele estar alterado por las labores 
agrícolas. Poseen pH algo mayores a 7,5 y cantidades medias o aceptables de 
materia orgánica y carbonato cálcico. 
 
 
  1.4.4 Hidrología 
 
   1.4.4.1 Hidrología superficial 
 
• Red fluvial 
 
 La hidrología de la cuenca del río Guadalete, se ve condicionada por la 
conjunción de factores climáticos, geográficos y geológicos de la zona que atra-
viesa a su paso. 
 
 El área de cabecera se encuadra en los relieves de la Sierra de Grazalema, 
la cual modifica notablemente el régimen de caudal a su paso (> 2.000 mm/año), 
debido a su alto régimen pluviométrico. Así, mientras que en las zonas llanas, es-
tas precipitaciones descienden (<600 mm/año), en la Sierra de Grazalema se so-
brepasan los 2.000 mm/año, debido principalmente al efecto orográfico de los 
vientos de influencia atlántica, provocando esta serie de circunstancias unos cau-
dales significativos de los ríos que poseen su cabecera en dicha sierra. 
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 En sus primeros tramos, con pendientes medias del 8,7%, el río Guadalete 
se dirige hacia el norte, recibiendo el agua de algunos arroyos poco significativos. 
Tras atravesar los montes de Grazalema y El Gastor, gira hacia el noroeste, redu-
ciéndose su pendiente al 0,96%, hasta la confluencia del río Guadalporcún 
(afluente por margen derecha), que, junto a su afluente el Guadamonil, constituye 
el único tributario reseñable de su cabecera. A partir de esta confluencia, el río 
Guadalete adopta un rumbo suroeste, que no abandona, salvo requiebros locales, 
hasta su desembocadura. 
 
 Desde la confluencia del río Guadalporcún, el Guadalete prácticamente no 
recibe aportaciones significativas hasta la desembocadura del río Majaceite, su 




CARACTERÍSTICAS DEL GUADALETE 
LONGITUD 166 km 
DESNIVEL  1.020 m 
PENDIENTE MEDIA 0,6 % 
CUENCA  3.357 km2 
PRECIPITACIÓN MEDIA 826 mm 
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CARACTERÍSTICAS DEL  
EMBALSE DE ARCOS 
Superficie de la 
cuenca 
1.369 km2 
Capacidad  14 Hm3 
Superficie 280 Ha 
 
 
  1.4.5 Vegetación 
 
   1.4.5.1Vegetación potencial 
 
 Bioclimáticamente, el área de estudio se encuadra en el piso termomedite-
rráneo, correspondiéndole, como serie climatófila, la serie termomediterránea 
bético-gaditana subhúmedo-húmeda verticícola de Olea sylvestris o acebu-




 Así, atendiendo a la tipología corológica de Rivas-Martínez, en el área de 
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ETAPAS DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES 






















   1.4.5.2 Vegetación actual 
 
 Aunque básicamente la vegetación actual se halla constituida por forma-
ciones riparias asociadas al cauce del río Guadalete, se pueden diferenciar, se-
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• Vegetación de Ribera del Río Guadalete 
 
 La ribera del Guadalete en el tramo objeto de actuación se caracteriza por 
la numerosa presencia de representantes de la autóctona formación de bosque en 
galería. 
 
 En un primer tramo, el arbolado se desarrolla fundamentalmente en la mar-
gen izquierda debido al escarpe existente en la margen derecha, pero a continua-
ción aparece en ambas márgenes, si bien existen pequeños tramos sin cobertura 
arbórea. Como especie dominante de dicha formación se encuentra el álamo  
 
 Con carácter localizado existen ejemplares de eucalipto (Eucalyptus ca-
maldulensis), normalmente formando masas arbóreas aisladas. 
 
 El matorral ripario, aunque suele aparecer con carácter discontinuo, se en-
cuentra constituido por zarzas (Rubus ulmifolius), especie dominante del estrato 
arbustivo, adelfas (Nerium oleander) y rosales (Rosa canina).  
 
 Junto a ellas, se desarrollan una serie de especies herbáceas y matas pro-
pias de ambientes húmedos y nitrificados como Mentha suaveolens, Urtica urens, 
Xanthium strumarium, Plantago sp., Euphorbia sp., Cynodon dactylon, Arum itali-
cum, Dittrichia viscosa, Oxalis pes-caprae, Diplotaxis sp., etc., e incluso trepado-
ras asociadas al arbolado, como la zarzaparrilla (Smilax aspera) o Aristolochia 
baetica. 
 
 Sin embargo, en el estrato herbáceo destaca la presencia de la comunidad 
vegetal helofítica, que llega a formar densas masas en las márgenes. Se trata de 
la enea (Typha dominguensis), en el interior del cauce, el carrizo (Phragmites aus-
tralis), situado más hacia el borde, y la caña (Arundo donax) y la juncia (Scirpus 
holoschoenus), más alejadas. 
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• Monte bajo 
 
 Se diferencian dos tipos de subunidades: 
 
- Vegetación de matorral mediterráneo 
 
 El lentisco (Pistacia lentiscus) aparece como la especie dominante del 
monte bajo, encontrándose acompañada de otros arbustos heliófilos como el es-
pino (Rhamnus lycioides oleoides), el romero (Rosmarinus officinalis), la lavanda 
(Lavandula stoechas), el matagallo (Phlomis purpurea), la esparraguera (Aspara-
gus albus), la retama (Retama sphaerocarpa) o Helichrysum stoechas. También 
es frecuente la presencia de palmitos (Chamaerops humilis) y chumberas (Opun-





 En una amplia franja situada a pie del escarpe de Arcos, en la margen de-
recha del Guadalete, existe una repoblación de eucaliptos. Como ya hemos co-
mentado, se trata de una especie exótica que dificulta el desarrollo de un matorral 
acompañante, presentando las áreas que ocupa una escasa capacidad para la 
protección del suelo y un empobrecimiento edáfico progresivo. 
 
  
• Plantación forestal 
 
 En torno al puente del antiguo aforo (margen izquierda) existe una planta-
ción de individuos arbóreos de especies ornamentales y autóctonas. 
 Entre los elementos presentes, aún de escaso porte y desarrollo, se en-
cuentran aligustres, pinos, olmos, cinamomos, álamos, chopos, majuelos y adel-
fas. 
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  1.4.6 Fauna 
 
 La descripción de las comunidades faunísticas se realiza atendiendo a los 
distintos grupos de vertebrados que habitan o frecuentan el entorno del río Gua-
dalete dentro de la zona que nos ocupa. 
 
 Aunque la ictiofauna no es abundante, destaca la presencia de especies 
limnéticas como el barbo gitano , cachuelo, colmilleja  y bogas .  
 
 
 Entre los anfibios y reptiles adaptados a la vida acuática destacan numero-
sas especies: culebra bastarda, culebra viperina, galápago europeo) 
, galápago leproso, gallipato, lagartija colilarga, lagartija ibérica, rana común, sa-
lamandra común, sapillo pintojo, sapo común y sapo corredor. 
 
 Muchas de las aves se adentran en los bosques galerías en busca de ali-
mento o aprovechando la espesa vegetación para pernoctar o construir sus nidos. 
Así podremos localizar a reyezuelos currucas, ruiseñores, lavanderas blancas, 
mitos y mirlos. 
 
 Otras especies son casi exclusivas de estos bosques umbríos. Entre estas 
especies ligadas al medio acuático están los mirlos acuáticos, martines pescador, 
lavanderas cascañedas  y los carriceros. 
 
 Respecto a los mamíferos, los más comunes son el murciélago común la 
musaraña común, la rata de agua, la rata negra, el ratón doméstico, el ratón de 
campo y el conejo. 
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  1.4.7 Paisaje 
 
 El escarpe calcarenítico de Arcos de la Frontera es uno de los paisajes so-
bresalientes más reconocidos nacionalmente, contando como inmejorable com-
plemento visual con el conjunto histórico-artístico del núcleo urbano de Arcos, 
desde el que se obtiene una impresionante panorámica a partir del frente de su 
tajo: las campiñas de albarizas, de margas yesíferas, el embalse de Arcos, parce-
las clásicas de olivares y pastizales para la ganadería. 
 
 Desde el camino y el azud proyectado en nuestra actuación se tiene una 
panorámica inigualable del tajo de Arcos, así como de parte del casco antiguo. 
 
  
  1.4.8 Metodología. 
  
 Se determinan a continuación las alteraciones que las acciones del proyec-
to en sus diferentes fases pueden producir sobre el medio ambiente, caracteri-
zándolas y valorándolas cualitativamente.   
 
 La descripción del Proyecto recogida en este documento incluye la identifi-
cación de las acciones del Proyecto susceptibles de producir impactos. 
 
 Los aspectos contemplados en la caracterización de cada uno de los im-
pactos son los siguientes: 
 
• Carácter genérico del impacto: Consideración del impacto respecto al estado 
inicial del medio. 
 Beneficioso → Repercusión positiva sobre el medio. 
 Adverso → Repercusión negativa sobre el medio. 
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• Relación causa-efecto del impacto: Modo de aparecer el efecto  sobre un fac-
tor debido a una acción. 
 Directa → Incidencia inmediata de la acción sobre el factor impactado. 
 Indirecta → Incidencia debida a interdependencias. 
 
• Sinergia del impacto: Incremento de la alteración como consecuencia de la 
aparición conjunta de varios efectos. 
 Sinérgico → El efecto considerado en el conjunto produce mayor alteración 
que actuando aisladamente. 
 No sinérgico → La alteración producida por un efecto considerado aislada-
mente es la misma que actuando en su conjunto. 
 
• Duración o persistencia: Tiempo de permanencia del impacto hasta volver a la 
situación inicial 
 Breve → La alteración desaparece rápidamente. 
 Temporal → La alteración se presenta durante un tiempo limitado. 
 Permanente → La alteración se presenta indefinidamente. 
 
• Alcance del efecto: Características espaciales del impacto. 
 Puntual → El impacto afecta a un lugar muy preciso. 
 Localizado → El impacto afecta a un área determinada. 
 Extenso → El impacto aparece extensivamente en un espacio amplio. 
 
• Reversibilidad: Posibilidad de volver al estado inicial por medios naturales. 
 Reversible → Podrá volverse a la situación inicial sin intervención humana. 
 Irreversible → Es imposible volver a la situación inicial sin intervención 
humana. 
 
• Recuperabilidad: Posibilidad de volver al estado inicial mediante la interven-
ción humana. 
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 Recuperable → Podrá alcanzarse o mejorarse la situación inicial con medi-
das correctoras. 
 Irrecuperable → No es posible volver a la situación inicial aun aplicando me-
didas correctoras. 
 





 A partir de una caracterización de impactos teniendo en cuenta dichos as-
pectos podemos emitir un juicio sobre su magnitud en base a las categorías es-
tablecidas en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (R.D. 1131/88): 
 
 - Compatible: Impacto de escasa entidad cuya recuperación es inmediata 
tras el cese de la actividad. No precisa medidas protectoras o correctoras. 
 
 - Moderado: Impacto cuya recuperación no precisa de medidas protectoras 
o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambienta-
les iniciales requiere cierto tiempo. 
 
 - Severo: Impacto en el que la recuperación de las condiciones del medio 
exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con 
dichas medidas, aquella recuperación requiere cierto tiempo. 
 
 - Crítico: Impacto cuya magnitud es superior al umbral admisible. Con él se 
produce una pérdida definitiva de la calidad de las condiciones ambientales, sin 
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  1.4.9 Descripción y caracterización de impactos 
 
   1.4.9.1 Incidencias sobre la atmósfera. 
 
 La fase de ejecución llevará asociada una pérdida de la calidad del aire 
como consecuencia del incremento de los niveles de ruido y, en menor medida, 
de los niveles de partículas en suspensión (polvo) y gases. 
 
 El aumento de estos niveles (polvo, gases y ruido) se debe tanto al movi-
miento de la maquinaria como al tránsito de camiones.  
 
  - Emisión de partículas. 
 
 En este estudio la contaminación del aire se debe principalmente a la emi-
sión de partículas de polvo, ya que los gases emitidos se deben exclusivamente a 
la combustión de los tubos de escape, y esta emisión no es significativa al tratarse 
de máquinas por lo general bien regladas y ajustadas y por realizarse el trabajo a 
cielo abierto, donde los gases se disipan inmediatamente sin producir ningún per-
juicio. 
 
 La generación de polvo proviene de la fase de ejecución, y fundamental-
mente por el movimiento de tierras y el transporte de material. Algo menor será en 
el resto de operaciones al no ser tan importante el movimiento de tierras. Su efec-
to será pues temporal. En la fase de funcionamiento hay una total ausencia de 
polvo. 
 
 Resulta muy difícil establecer la dispersión del polvo, además variará según 
la estación climatológica, previendo que sea escasa en épocas de lluvias y más 
elevada en verano. Teniendo en cuenta por otro lado, en este último caso, que 
próximo a la zona de obras se ubican algunas viviendas, puede decirse que la 
emisión de polvo es un efecto adverso, directo, temporal, extenso, reversible y 
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recuperable. Su probabilidad de ocurrencia es media y su magnitud es moderada. 
Por medio de medidas preventivas se va a minimizar de una forma considerable 
este efecto en época de escasas precipitaciones. 
 
 Hay que señalar que además del efecto directo señalado con la contamina-
ción atmosférica, se van a producir otros efectos indirectos debido a la emisión de 
polvo generado en la fase de construcción. 
 
 Estos efectos indirectos son: 
 
  Inducción de efectos edáficos en los alrededores de las zonas de ac-
tuación debido a la deposición del polvo en la superficie. 
  Inducción de dificultades para el buen desarrollo de los cultivos adya-
centes por el acúmulo de polvo. 
 
 
 - Ruido. 
 
 La alteración del ruido ambiental consistente en el aumento del nivel nor-
mal de ruidos, y entre sus consecuencias se encuentran: perdida de rendimiento 
del trabajo, deterioro de la audición, molestias, irritación, distracciones, acciden-
tes, ect…, las personas expuestas a niveles elevados de ruido durante un periodo 
de tiempo prolongado. 
 
 Dicha contaminación acústica va asociada al uso de maquinaria durante la 
realización de las obras. 
 
            Respetándose los niveles máximos admisibles y la legislación aplicable de 
ruidos, los efectos sobre los núcleos habitados serán de carácter temporal y de 
pequeña afección, aún sin tener en cuenta el enmascaramiento del propio nivel de 
fondo del tráfico rodado. 
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 Toda la maquinaria que se utilice deberá disponer del marcado CE que ga-
rantice el cumplimiento de las disposiciones comunitarias, en especial a lo que 
respecta a las condiciones acústicas. 
 
 Cabe concluir que este impacto sólo será significativo durante la fase de 
construcción y afectará fundamentalmente a los operarios involucrados en las 
obras, debido a que el área donde se va a realizar el azud está escasamente 
habitada, localizándose únicamente algunos cortijos, que no son viviendas de uso 
permanente a una distancia considerable, montes y algunos terrenos cultivados.  
 
  
 En resumen, se puede concluir que el incremento de los niveles actuales 
de ruido por el desarrollo de la actividad, constituirá un impacto significativo sobre 
el medio, caracterizado como adverso, directo, temporal, sinérgico, extensivo, re-
versible y recuperable. La probabilidad de ocurrencia es alta y de magnitud mode-
rada, por su carácter temporal (sólo se va a producir en la fase de ejecución), y se 




   1.4.9.2 Incidencias sobre el medio hídrico 
 
a) Aguas superficiales 
 
 Durante la fase de construcción se producirán impactos relacionados con la 
calidad de las aguas, que se verá disminuida por una serie de operaciones en la 
ejecución de las obras. 
 
 Los movimientos de tierra, en concreto las excavaciones, muros y rellenos 
sobre el cauce, así como la reconstrucción de los azudes, producirán un incre-
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mento de la turbidez de las aguas, al aportar partículas en suspensión a las mis-
mas. De la misma forma, las operaciones de dragado también producirán un au-
mento de turbidez. No obstante, los efectos causados por el aumento de la turbi-
dez desaparecen al cabo de pocas horas, siendo biológicamente poco significati-
vos. 
 
 Por otro lado, es previsible que se produzcan posibles contaminaciones 
provenientes de derrames accidentales de combustibles, aceites, etc., de la ma-
quinaria y vehículos utilizados durante la ejecución de las obras. Para prevenir 
estos impactos se prescriben las correspondientes medidas. 
     
 El arrastre de todas estas sustancias por las aguas de escorrentía podría 
llegar al cauce, pudiendo ocasionar deterioro en la calidad de las aguas.  
 
b) Aguas subterráneas: 
 
 Dado el carácter permeable de los materiales sobre los que se asientan las 
actuaciones, cualquier vertido accidental puede conllevar la afección a la calidad 




   1.4.9.3 Alteraciones sobre el suelo 
 
 Durante la fase de ejecución, las alteraciones sobre el suelo consisten en la 
eliminación del perfil edáfico y la alteración de sus características. 
 La pérdida del perfil edáfico se debe a la eliminación directa de suelo que 
supone, según el tramo de actuación, alguna de las siguientes acciones: 
 
- la extracción de la capa superficial del lecho fluvial 
- la creación de taludes en las márgenes 
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- la instalación de estructuras de protección 
 
 La pérdida total de suelo es un efecto adverso, permanente, localizado, 
irreversible e irrecuperable, de probabilidad de ocurrencia alta. Se considera mo-
derado, dada la superficie de suelo eliminado. 
 
 Los efectos relativos a alteración parcial de las cualidades edáficas son 
adversos, temporales, reversibles y recuperables (acopios temporales, compacta-
ción por transporte de materiales, etc.); en conjunto se califican como compati-
bles, y se verán disminuidos con el establecimiento de alguna medida concreta y 
se beneficiarán de la aplicación de la prevista para otros elementos. 
 
 En el caso de contaminación por vertidos, sería un efecto adverso, directo, 
permanente, irreversible e irrecuperable, pero con una probabilidad baja y con 




   1.4.9.4 Incidencias sobre la vegetación 
 
 Durante la fase de ejecución, la mayor alteración vendrá derivada de las 
labores de desbroce que requiere la actuación del camino que discurre por la 
margen del río Guadalete. En caso de necesidad de eliminar la vegetación leñosa 
existente se procurará que sean los individuos del eucalipto, empobrecedor de los 
suelos. 
 
  Estas operaciones durante la fase de ejecución, pueden originar posibles 
daños en la vegetación colindante por el movimiento de la maquinaria. 
 
 En resumen, se puede considerar que la pérdida de vegetación previsible 
constituirá un impacto sobre el medio, caracterizado como adverso, directo, per-
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manente, sinérgico, extenso, irreversible y recuperable, siendo la probabilidad de 
ocurrencia alta. El impacto se valora con magnitud moderada, dado el escaso ar-
bolado autóctono a eliminar. 
 
 
   1.4.9.5 Incidencias sobre la fauna. 
 
 En la fase de ejecución, las afecciones a la hidrología, los suelos y la vege-
tación repercutirán sobre las comunidades faunísticas asentadas en dichos siste-
mas. El previsible aumento de la turbidez en las aguas puede provocar afecciones 
sobre la población acuática, que se verá desplazada hacia aguas más claras. 
      
 Por otro lado, los posibles vertidos contaminantes que se produzcan acci-
dentalmente pueden afectar a las especies más vulnerables. 
 
  Las actuaciones que conllevan desbroce y movimientos de tierra provocan 
la destrucción de la cubierta vegetal y, por tanto, el hábitat de determinadas espe-
cies faunísticas. 
 
 Este impacto incide de forma directa y total, en el grupo de la edafofauna, 
por desaparición de la capa de suelo que la soporta. Las especies de mayor faci-
lidad de movimiento y adaptación se van a ver desplazadas a otros lugares más o 
menos próximos de similares características. 
 
 Asimismo, el tránsito y funcionamiento de maquinaria generará un aumento 
del ruido, polvo y emisiones de gases contaminantes que podrá llegar a modificar 
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1.5 Medidas preventivas y correctoras. 
 
  1.5.1 Introducción. 
 
 Para la protección y regeneración del entorno afectado por las actuaciones 
relativas al Proyecto, indicamos en este capitulo las precauciones que se habrán 
de adoptar para evitar daños innecesarios en las operaciones a realizar. Estas 
medidas protectoras serán de aplicación en los momentos y lugares en que se 
realicen dichas operaciones. 
 
  
  1.5.2 Descripción de las Medidas Preventivas y/o Correctoras. 
 
• Medidas relativas al desarrollo y ejecución de actuaciones 
 
 - Minimización de la superficie de afección. 
 
 Como principio director de prevención y corrección de impactos ambienta-
les deberá garantizarse la ocupación y afección mínima posible de terrenos en la 
zona de actuación. 
 
 Para ello será preceptiva la señalización de las zonas de actuación y sus 
límites a fin de evitar daños innecesarios en los terrenos limítrofes. 
 
 Se procederá a la delimitación de las zonas de ocupación temporal y per-
manente, de forma que el movimiento de maquinaria quede ceñido a la superficie 
señalizada. 
 
 La delimitación de la zona de obras (actuaciones, camino de obra, parque 
de maquinaria, zonas de acopios) deberá realizarse mediante estaquillas cada 
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100 m y cinta plástica, debiéndose informar a los operarios de la prohibición de 
circular con maquinaria de cualquier tipo, situar acopios, equipos y otros elemen-
tos ligados a las obras, fuera de los límites establecidos. 
      
 El contratista quedará obligado a un estricto control y vigilancia durante el 
período que dure la actuación y aquellos trabajos producidos fuera del perímetro 
delimitado como zona de obras estarán absolutamente prohibidos. 
 
 Una vez finalizado el movimiento de tierras se procederá a la retirada del 
sistema de delimitación previa. 
 
 - Caminos o pistas de acceso de maquinaria. 
 
 La maquinaria de obra utilizará únicamente como caminos o pistas de ac-
ceso los existentes, o bien futuras zonas de ocupación temporal o permanente. 
 
 - Retirada y almacenamiento de tierra vegetal. 
 
 La retirada de la capa de tierra vegetal en las zonas de actuación de las 
márgenes, para su utilización en la restauración, constituye una medida funda-
mental en el establecimiento posterior de la vegetación. La tierra vegetal retirada 
ya tiene incorporados los nutrientes y semillas y es apta para soportar el creci-
miento de las especies, por lo que si es reutilizada en la restauración de los terre-
nos, favorecerá la efectividad de los tratamientos vegetales propuestos. 
 
 Con este fin se proponen las siguientes actuaciones relacionadas con el 
aprovechamiento de los suelos: 
 
a) Retirada de la capa superficial de suelo: 
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 Se propone como norma general la retirada de la capa superficial de suelo 
en la franja de terreno a ocupar por las actuaciones, así como otras de las super-
ficies a ocupar por el desarrollo de las obras: caminos y senderos,  parques de 
maquinaria y zonas temporales de acopios. 
 
 En la retirada de suelos, cuando ésta se realice, deberán tenerse en cuenta 
las siguientes precauciones: 
 
− Se manipulará la tierra cuando esté seca o cuando el contenido de hume-
dad sea menor del 75 %. 
− Se evitará el paso reiterado de maquinaria sobre los terrenos en que se 
proyecta la retirada de suelo, con objeto de minimizar el deterioro por com-
pactación. 
 
b) Almacenamiento de suelos: 
 
 El suelo retirado será almacenado formando caballones que no superen los 
1,5 m de altura, localizados en terrenos adyacentes a los desmontados. 
 
c) Conservación de los acopios: 
 
 En caso de almacenamiento de la tierra por un periodo superior a 6 meses 
deberán aplicarse tratamientos de conservación con el fin de evitar el paulatino 
empobrecimiento del suelo en nutrientes y microorganismos. Se propone para ello 
efectuar una siembra de la superficie del acopio y facilitar su colonización por ve-
getación espontánea, con el fin de impedir el arrastre de materiales por la lluvia y 
el viento. 
 
 - Reutilización de tierras  
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 Al objeto de reducir la obtención de materiales de préstamo para la crea-
ción de los taludes laterales se emplearán las tierras extraídas en los desmontes 
en el relleno de zonas de actuación en terraplén, también se utilizaran las tierras 
vegetales para la revegetacion.  
 
• Prevención de la contaminación durante la fase de ejecución. 
 
 Durante la ejecución de las actuaciones se tendrán en cuenta las medidas 
preventivas que se enumeran en este apartado, relacionadas con las instalacio-
nes y actividades de obra. 
 
 La responsabilidad de una correcta gestión medioambiental de las obras 
compete directamente al contratista. 
 
 Las medidas aquí relacionadas están encaminadas a la protección hidroló-
gica, al control de la contaminación atmosférica y a la prevención de la contami-
nación de suelos por actividades e instalaciones de obra. 
 
- Gestión de aceites usados. 
 
 Como consecuencia del cambio de aceite y lubricantes empleados en los 
motores de combustión y en los sistemas de transmisión de la maquinaria de 
construcción, el contratista se convierte en pequeño productor de residuos peli-
grosos según la lista de residuos peligrosos aprobada por Real Decreto 952/1997, 
de 20 de junio, en su Anexo II. 
 
 Así pues, los residuos peligrosos generados se declararán y se entregarán 
a gestor de residuos autorizado conforme a las normas específicas establecidas 
en la Ley 10/1998, de Residuos, y Reglamento de Residuos (Decreto 283/1995) 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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- Parque de maquinaria. 
 
 Alrededor de las zonas seleccionadas como parques de maquinaria, se 
colocará un balizamiento en todo el perímetro de la superficie que vaya a ser ocu-
pada, señalizando además todo el área, así como los caminos que se utilicen pa-
ra acceder al mismo. Todos estos elementos del balizamiento se retirarán comple-
tamente una vez queden desmanteladas estas instalaciones al finalizar las obras. 
 
 Además si se realizan los cambios de aceite en el parque de maquinaria, el 
contratista construirá una trampa de grasas para la separación de los aceites y 
grasas de las aguas de limpieza del suelo. Las trampas de grasas se taparán en 
su parte superior cuando llueva, con el fin de evitar su desbordamiento, con el 
consiguiente arrastre de aceites y grasas fuera de ellas. 
 
 En cualquier caso, con el fin de que no se produzcan afecciones medioam-
bientales significativas, las zonas de ocupación temporal se situarán a más de 50 
m de cualquier cauce. 
 
 
 - Control y prevención de la producción de polvo y otras sustancias 
contaminantes. 
 
 En prevención de efectos negativos sobre la calidad del aire deberá contro-
larse el polvo durante las obras. 
 
 Durante la fase de ejecución se generarán emisiones de partículas (polvo) 
procedentes de los movimientos de tierra (excavación, carga, descarga, transpor-
te, exposición de tierra desnuda al efecto erosivo del viento, etc.) y gases conta-
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minantes procedentes de la combustión en motores diesel, derivado del funcio-
namiento de la maquinaria y tránsito de camiones. 
 
 Las medidas destinadas a evitar o disminuir el aumento de la concentración 
de polvo en el aire durante la fase de ejecución de las obras, son las siguientes: 
 
  · Riegos con agua de todas las superficies de actuación, luga-
res de acopio, accesos y caminos transitados, de forma que todas esta 
zonas tengan el grado de humedad necesario y suficiente para evitar, 
la producción de polvo. Estos riegos se realizarán a través de un ca-
mión cisterna, con periodicidad diaria (0,25 l/m²) y suprimiendo dichos 
riegos los días de lluvia. El método para el control del polvo mediante el 
riego con agua es un método generalizado, bastante económico y efec-
tivo, tanto para las partículas totales como para las inhalables. 
 
  · Los apilamientos de tierra vegetal deberán también regarse 
con igual frecuencia, en función de su composición y tiempo de inutili-
zación. 
 
  · El transporte de material por camiones deberá realizarse con 
la precaución de cubrir la carga con una lona para evitar la emisión de 
polvo, tal y como exige la legislación vigente. 
 
  · Para cumplimiento de la legislación vigente en materia de 
emisión de gases y contaminantes a la atmósfera, se reglarán todos los 
motores de la maquinaria y vehículos de carga. 
 
  · Se exigirá, por parte de la Vigilancia Ambiental, el estricto 
cumplimiento de lo establecido por la Dirección General de Tráfico en 
lo referente a la Inspección Técnica de Vehículos (I.T.V.). 
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- Control de vertidos y calidad de las aguas. 
 
 Durante la fase de ejecución, se extremarán las medidas para no realizar 
ningún tipo de vertido ni en el cauce ni en sus márgenes, siendo en estas zonas 
de ribera especialmente escrupulosas en no salirse de los límites estrictos del te-
rreno delimitado previamente. 
 
 Los aprovisionamientos de combustibles, cambios de aceite, lavados de 
maquinaria y cubas de hormigón, se realizarán en parques prefijados que cuenten 
con las instalaciones adecuadas para evitar la contaminación de las aguas, y tam-
bién de los suelos. 
 
 Los residuos se tratarán o recogerán para su traslado a vertedero controla-
do o plantas de tratamiento. 
 
 
• Prevención de efectos de forma particularizada sobre elementos del medio 
 
 - Prevención de molestias por ruido durante la fase de ejecución. 
 
 El ruido producido por el funcionamiento de la maquinaria durante la fase 
de ejecución puede ser aminorado con un mantenimiento regular de la misma, ya 
que así se eliminan los ruidos procedentes de elementos desajustados que traba-
jan con altos niveles de vibración. 
 
 - Prevención de efectos sobre la vegetación. 
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 El movimiento de la maquinaria necesaria para la ejecución de la obra, 
puede producir sobre el arbolado próximo existente daños sobre los troncos o ra-
mas. Por este motivo, en las zonas en las que se van efectuar actuaciones así 
como las zonas de movimiento de la maquinaria, además de extremar los cuida-
dos en dichos movimientos, se llevará a cabo la instalación de las señalizaciones 
de las zonas a delimitar, con carácter previo a las actuaciones. 
 
 Esta medida tiene como finalidad garantizar la supervivencia de árboles o 
vegetación singular adyacente, por lo que también, antes de realizar las labores 
de desbroce y despeje, el contratista señalará aquellos árboles y masas arbusti-
vas que queden dentro de la zona delimitada y que, inevitablemente, vayan a ser 
eliminados. 
   
 - Protección de la fauna. 
 
 Con el fin de prevenir y reducir las alteraciones que pudieran producirse 
sobre el ciclo biológico de las especies de interés faunístico, especialmente en 
sus períodos más críticos de reproducción y cría, se regularán en el tiempo las 
operaciones de desbroce y los movimientos de tierra. 
 
 Las épocas de puesta y cría de las especies orníticas más representativas 
del área de estudio, y que conviene respetar, comprende en general, de marzo a 
mayo. 
 
 En cuanto a la comunidad íctica, las especies de mayor interés del área de 
estudio presentan una época de reproducción que abarca de marzo a junio, en el 
caso de la boga de río, y de mayo a julio, para la colmilleja. 
 
 Así pues, como medida preventiva el final del verano seria una buena fecha 
para el inicio de las obras. 
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- Integración ambiental de las márgenes 
 
 Al objeto de favorecer la integración ambiental y paisajística de las actua-
ciones en las márgenes de los tramos objeto de actuación se procederá, en aque-
llas zonas carentes de vegetación de ribera, a la implantación de especies arbó-
reas y arbustivas autóctonas. Estas actuaciones están contempladas en el apén-
dice N.1 de revegetación.  
 
 
- Restauración de zonas de ocupación temporal. 
 
En todas las superficies de las diferentes zonas de actuación en las que se 
haya producido una compactación del suelo como consecuencia del desarro-
llo de las obras (acopios, caminos, parque de maquinaria, etc.) se prescribe 
como medida correctora la realización de las labores necesarias para des-
compactar dichos suelos (subsolado de 35 cm de profundidad). El objetivo 




1.6 Programa de seguimiento y control  
 
  1.6.1 Introducción. 
 
 Tal como marca el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, el 
presente documento incluye el correspondiente programa de vigilancia ambiental, 
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que debe entenderse como el conjunto de criterios de carácter técnico que, en 
base a la predicción realizada sobre los efectos ambientales del proyecto, permiti-
rá realizar a la Administración un seguimiento eficaz y sistemático, tanto del cum-
plimiento de las medidas contenidas en el proyecto, como de aquellas otras alte-
raciones de difícil previsión que pudieran aparecer durante la fase de ejecución. 
 
 A continuación se describe el conjunto de criterios y contenidos mínimos 
que deberán ser tenidos en cuenta durante la ejecución de la obra, con el fin de 
asegurar la efectividad de las medidas preventivas expuestas, y el desarrollo am-
bientalmente seguro de las obras proyectadas. 
 
  
  1.6.2 Condiciones generales. 
 
 Los trabajos de seguimiento se dirigirán fundamentalmente al cumplimiento 
de los siguientes objetivos: 
 
− Comprobar que las medidas definidas en el proyecto se ejecutan correcta-
mente. 
− Verificar la incorporación al proyecto de las medidas y condiciones que se 
estblezcan en el propio programa de vigilancia ambiental. 
− Proporcionar información sobre la calidad e idoneidad de las medidas 
adoptadas. 
− Comprobar los impactos derivados del desarrollo de las actuaciones. 
− Controlar la evolución de los impactos residuales o la aparición de los no 
previstos y, en su caso, proceder a la definición de nuevas medidas que 
permitan su minimización. 
 
 Hay que resaltar el papel fundamental que debe jugar la Dirección Ambien-
tal de la Obra en la vigilancia y prevención de impactos potenciales, por su capa-
cidad de controlar sobre el terreno tanto el cumplimiento efectivo de las medidas 
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propuestas, como de las formas de actuación potencialmente generadoras de im-
pactos durante el período que duren las actuaciones. De hecho, el reconocimiento 
exhaustivo de toda la zona de actuación, una vez se inicien las obras, puede per-
mitir la identificación de nuevas medidas concretas o la redefinición de las esta-
blecidas en el proyecto.   
 
 
  1.6.3 Desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental. 
 
   1.6.3.1 Vigilancia de la ejecución de las medidas previs-
tas en el proyecto 
   
 Las medidas de seguimiento durante la fase de ejecución se centrarán en 
los siguientes aspectos: 
 
− Vigilancia de la ejecución de las medidas preventivas previstas. 
− Vigilancia de la aparición de impactos ambientales no previstos. 
   
 
Control de los movimientos de tierra y maquinaria 
 
 Quedarán comprendidas en la vigilancia de este apartado todas las super-
ficies en las que se realicen movimientos de tierra, en particular los tramos y már-
genes a ocupar. 
 
 A partir del comienzo de las actuaciones y hasta su finalización, se llevará 
un control detallado de estas acciones, según las indicaciones contenidas en el 
apartado de las medidas preventivas. Se prestará especial atención a aspectos 
tales como: 
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− La delimitación y señalización de las zonas de actuación por ocupación 
temporal o permanente a fin de evitar daños innecesarios en los terrenos 
limítrofes.  
 
− El movimiento de maquinaria pesada y camiones, limitándolo a las zonas 
demarcadas, a fin de impedir el tránsito por áreas no destinadas a su paso 
o estacionamiento, evitando de esta manera la compactación innecesaria 
de los terrenos y los daños sobre la vegetación existente. 
 
− La verificación de las medidas propuestas en lo referente a ubicación, dise-
ño y dimensiones de los distintos acopios y zonas de extendido de material 
para su oreo. 
 
− Se informará a los participantes en la obra, en especial a los operarios en-
cargados de los movimientos de tierra, de los cuidados necesarios a adop-
tar en las operaciones que se realicen, sobre todo en época de nidificación 
y cría de avifauna. 
 
 Con carácter general, se elaborarán informes periódicos a la Dirección Am-
biental de la obra durante todo el período de ejecución de las obras que impliquen 
movimientos de tierra, en los que se reflejen las incidencias y problemas detecta-
dos, indicando en especial la adecuación de las actuaciones ejecutadas a las pre-
vistas en el proyecto. 
 
 
Control sobre las operaciones de mantenimiento de la maquinaria 
 
 Se controlará que las operaciones de cambio de aceite y de mantenimiento 
de la maquinaria, la eliminación de otros residuos, su almacenamiento y manipu-
lación, se realicen exclusivamente en las instalaciones preparadas a tal fin, para 
que no se produzca contaminación de los terrenos adyacentes. 
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Vigilancia de la ejecución de las medidas de control del polvo 
 
 Se controlará el mantenimiento y buen estado de la maquinaria, de manera 
que se eviten ruidos y vibraciones de elementos desajustados, acoplando a la 
maquinaria los silenciadores que sea posible. 
 
 Con el fin de disminuir la producción de polvo, se controlará que se efectú-
en los riegos de superficie previstos para toda la zona de actuación. A los camio-
nes que circulen por la zona de obras con carga de material granular o pulverulen-
to se les cubrirá con lonas para evitar la emisión de partículas en su recorrido, y 
se lavarán sus ruedas para evitar la movilización de tierra a las carreteras y cau-
ces más próximos. 
 
 
Seguimiento de las medidas de protección de la fauna 
 
 Se controlará que las operaciones se efectúen de forma que no perturben a 
especies singulares presentes en el área de actuación ni ocupen terrenos fuera 
de los delimitados para la obra. 
 
Vigilancia de las medidas de revegetación 
 
 Los trabajos de seguimiento de la vegetación afectarán a la señalización de 
la zona de actuación, operaciones previas, plantaciones, etc., así como a las ope-
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1. INTRODUCCIÓN  
 
 El río Guadalete presenta en sus riberas una vegetación bastante rica, for-
mando en algunas zonas bosques de galerías, por lo que se realizara una revege-
tacion  de los márgenes de los caminos, donde este sale de la zona de galerías 
que forman los árboles.   
 
 
2. TRATAMIENTO SOBRE LA VEGETACIÓN EXISTENTE 
 
 La vegetación actual de muchos tramos de este proyecto presenta un clara 




2.1 Podas de la arboleda 
 
 El tramo del río Guadalete objeto de nuestro proyecto presenta un diferente 
estado en lo referente a estructuras vegetales dentro de sus márgenes. Habiendo 
zonas con carencia de vegetación arbórea y otras donde son los árboles el ele-
mento principal.  
 
 En los tramos donde no existe una vegetación suficiente que asegure la 
estabilidad de los taludes, se proyectará la revegetación de los mismos. Y en los 
tramos en los que existe vegetación natural se realizarán los tratamientos necesa-
rios para asegurar su correcta conservación. 
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 Con la poda se busca el rejuvenecimiento de la misma y la eliminación de 
las ramas dañadas. El objetivo de la poda será, el de mejorar la salud y la fuerza 
de cada ejemplar podado. 
 




3. PLANTACIÓN EN MÁRGENES DE CAMINOS Y RIBERAS. 
 
3.1 Introducción y Objetivos. 
 
 Se va a definir un modelo de vegetación para las plantaciones de los már-
genes  de los caminos, según la distancia de estos al borde del Guadalete y se-
gún el espacio disponible. 
 
3.2 Selección de Especies. 
 
 Las especies elegidas para la revegetación de  se han seleccionado en 
función a su adaptación a los entornos ribereños y más concretamente a las ribe-
ras típicamente mediterráneas.  
 
 Para su elección se han tenido en cuenta que estas deben ser especies 
raparías en su mayoría, especies que necesitan un suelo húmedo para desarro-
llarse.  
 
 En el siguiente cuadro se muestran el modelo de plantación a utilizar en los 
diferentes tramos a revegetar.  
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 DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES EN LAS PLANTACIONES DE CAMINOS 
 
MODELO : Banda de 300 Plantas/Km. 
Phillyrea latifolia 50 % 150 Pie/Km 0,80/1 m de altura. Ct 
Pistacia lenticus 25 % 75 Pie/Km 0,5/0,6 m de altura. Ct 




3.3 Plan de revegetación. 
 
- Acopio, Transporte, Depósito y Distribución de las Plantas. 
 
 Se procurará que la procedencia de las plantas sea conocida y de viveros 
homologados próximos a la obra. 
 El número de plantas transportadas desde vivero a plantación deberá ser el 
que diariamente pueda plantarse. 
 
 Para la distribución de la planta a lo largo del tramo de actuación deberán 
emplearse medios de transporte y recipientes adecuados. 
 
 




 Sabiendo que el modelo de plantación tiene 13,2 m y la distribución de 
plantas que aparece en el cuadro de distribución. 
 En el tramo 1, desde el PK 0 +100 a PK 0 +585 hay 485 m, estos suponen 
37 módulos con las siguientes cantidades de plantas: 
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− Phillyrea latifolia    74 plantas 
− Crataegus monogyma    37 plantas 
− Pistacia lentiscos      37 plantas 
 
 En el tramo 2, desde el PK 0 +000 a PK 0 +178 hay 178 m, estos suponen 
13 módulos con las siguientes cantidades de plantas: 
 
− Phillyrea latifolia    26 plantas 
− Crataegus monogyma    13 plantas 
− Pistacia lentiscos      13 plantas 
 
 En el tramo 3, desde el PK 0 +000 a PK 0 +445 hay 445 m, estos suponen 
33 módulos con las siguientes cantidades de plantas:  
 
− Phillyrea latifolia    66 plantas 
− Crataegus monogyma    33 plantas 
− Pistacia lentiscos      33 plantas 
 
− Preparación del terreno. 
 
 Para la preparación previa del terreno se procederá a la apertura de hoyos 
que para árboles serán de 80 x 80 x 80 cm, mediante retroexcavadora, y para ar-
bustos se empleará hoyos de 60x60x60 cm igualmente mediante retroexcavado-
ra. 
 
 Es conveniente abrir los hoyos varios días antes de proceder a la planta-
ción, para favorecer la aireación de la tierra.  
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 El hoyo se cubrirá con la misma tierra extraída. Por último se dará un pri-
mer riego de establecimiento a toda la plantación a razón de 50 l/pie para árboles 
y 30 l/pie para arbustos. 
 
− Época de plantación. 
 
 La plantación de especies con envase procedentes de vivero, podrá reali-
zarse casi durante cualquier época del año, aunque se recomienda su realización 





 Una vez terminadas las labores de plantación se realizará un primer riego 
de establecimiento, como ya hemos comentado, para asegurar el éxito de la plan-
tación, dado que las primeras semanas tras realizar la plantación son en las que 
la planta necesita una mayor cantidad de agua. 
  
- Protección de la plantación. 
 
 Para eludir daños en la plantación durante sus primeros años de vida  se 
instalarán tubos protectores antiganado  en  los pies de matorral de menor tama-
ño. 
 
 La altura de los tubos protectores será de 60 cm. El diámetro mínimo de los 
protectores será de 10 cm.   
 
 Los tubos protectores a emplear serán biodegradables, de colores claros, 
de doble pared hecha con polipropileno expandido de óptima calidad.  
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OPERACIONES DE PLANTACIÓN PROPIAMENTE DICHAS: 
 
Se efectuarán los siguientes trabajos: 
 
Preparación del terreno. 
Transporte, depósito y distribución de las plantas. 
Plantación y refino de alcorques. 
Riego(s) de primer establecimiento 
Simultáneamente a la  plantación se procederá a la colocación de los tutores y de 
los tubos protectores. 
 
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA-
CIÓN: 
 
Distribuidos en la época estival posterior a la plantación se procederá al riego de 
la plantación, según la frecuencia y dosis indicada anteriormente. 
Y la realización de las labores de binas, escardas y aporcados en la primavera 
posterior a la plantación. 
 
REPOSICIÓN DE MARRAS: 
 
Se efectuará durante el siguiente otoño, de la primera plantación, con un 20% de 
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PLAN DE OBRA 
 
 
 1. Descripción 
 
Se abordan aquí la descripción del plan de obra y de las actividades 
desarrolladas en la misma. 
 
Estos aspectos han de ser definidos con todo detalle por el 
contratista, si bien se tiene en cuenta para poder optimizar las soluciones 
técnicas, comprobando la viabilidad de la obra proyectada. 
 
El plan servirá de elemento de ejecución sobre el control de las obras. 
Al menos una vez al mes se verificara su cumplimiento, actualizándolo 
según proceda para no exceder el plazo de ejecución previsto. Al igual que 
al inicio, esta actuaciones deberán ser objetos de revisión y aprobación por 
parte del Director Obra. 
 
El plan de Obra se concreta en un diagrama estructurado en 
actividades, así se establece para cada unidad una duración y se realiza en 
el momento adecuado atendiendo a los aspectos antes expuestos y a las 
siguientes consideraciones. 
 
   Debido a que esta obra se compone de actividades de distinta 
naturaleza se hace un plan de obra estructurado en los diferentes tramos: 
 
-Trabajos previos: comprende todas las operaciones que se realizan 
en los caminos antes de la ejecución de estos, tales como desbroce, 
excavación de la explanación o terraplenados. Se realizará al principio, para 
que el resto de los trabajos pueda realizarse con facilidad. 
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-Ejecución de caminos y accesos: engloba aquellas actividades 
destinadas a la realización del sendero propiamente dicho, dentro de las 
cuales encontramos: el encintado de piedra, la cuneta de piedra, todas las 
operaciones para el drenaje trasversal del camino, como arquetas, tuberías y 
boquillas de salida, también el extendido y compactado del albero 
estabilizado con cal. 
 
-Pasarela sobre el puente: se incluyen las operaciones de 
mecanizado, soldaduras, anclajes, sistemas de protección y montaje de la 
estructura metálica. 
 
-Reparación del azud de La Molina: encontramos desde  la limpieza y 
desbroce del azud, la excavación de la zona anterior y posterior al azud con 
dragalina, hasta la colocación de la piedra y sillerones que envuelven el 
antiguo azud.  
 
-Muro de escollera: operaciones de excavación para la zapata de 
hormigón ciclópeo, acondicionamiento del talud, colocación del dren gravilla 
(geotextil, tubo dren y grava) y las operaciones de la ejecucion de los 
mampuestos trabados con hormigón seco. 
 
-Camino de conexión del azud al casco urbano, con la Avenida Carlos 
Murciano ( Tramo 3) : este camino es diferente al que se ha proyectado en la 
mayor parte de la obra. Puesto que su pavimento es de piedra estabilizada 
con mortero bastardo y tiene además una valla de madera en todo su 
recorrido. 
 
-Seguridad y Salud: se reparte a lo largo de toda la obra. 
 
A grandes rasgos y una vez establecida la duración de cada una de 
las actividades y establecidas las secuencias lógicas de las mismas, 
estimamos que la duración de la obra va a ser aproximadamente 4 meses. 
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 2. Proceso constructivo 
 
Las obras comienzan acotando la zona de trabajo, procediendo 
posteriormente a la colocación de instalaciones provisionales para los 
trabajadores y elementos de seguridad colectiva. 
 
Las  actividades de producción comienzan con el desbroce del terreno 
para la ejecución del movimiento de tierras. 
 
Una vez realizado las operaciones de terraplenado y desmonte, 
mediante las cuales se consigue obtener el cajeado del camino, el cual debe 
tener un espesor de 25 cm., se comienza con el encintado y la cuneta de 
piedra. 
 
Mientras tanto se va procediendo el vertido, extendido y compactado 
del albero en las zonas del camino con el encintado y la cuneta terminado. 
 
Junto a lo expuesto anteriormente se realizan los trabajos destinados 
a la colocación de la pasarela metálica anclada al puente, estos trabajos son 
de naturaleza diferente al anterior necesitando para ello personal 
especializado en estas operaciones.  
 
Una vez finalizadas las operaciones de movimiento de tierra en los 
caminos, se inician los trabajos para la rehabilitación del azud y la ejecución 
del muro de escollera todo englobado en la zona de La Molina. 
 
Por ultimo y una vez avanzado en los trabajos del azud y el muro de 
escolleras, comienza lo que seria el último tramo del sendero, que es la 
conexión del azud con el casco urbano. En este camino, una vez realizado 
las operaciones previas de movimiento de tierras y colocado el encintado y 
la cuneta de piedra, se procede, a diferencia de los otros senderos, al vertido 
de zahorra artificial para posteriormente colocar el pavimento de piedra 
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estabilizado con mortero. 
 
 
 3. Duración de las obras 
 
A fin de prever el tiempo de ejecución de las obras, se realiza una 
estimación de las fases necesarias para la materialización de estas. 
 
Desbroce (6030,33 m².): 13 días 
Tramo I → 2068,32 m² 
Tramo ll → 3962,01 m² 
                   60 m²/h→ 8h/dia→480 m²/día 
 
Excavación (2302,27m³):10 días 
Tramo l → 753,47 m³ 
Tramo ll→ 697,74 m³ 
Tramo lll→ 851,06 m³  
                  30 m³/h→ 8h/día → 240 m³/día 
 
Terraplén (1089,85 m³): 10 días 
Tramo l → 166,05 m³ 
Tramo ll → 923,80 m³ 
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                 15 m³/h → 8h/día → 120 m³/día  
 
Encintado de piedra (5456,4ml): 56 días 
Tramo l → 1755,72 ml 
Tramo ll → 2365,68 ml 
Tramo lll→ 1355 ml 
                 12 ml/h → 8h/dia → 96 ml/dia 
 
Cuneta de piedra (1810,49ml): 45 días 
Tramo l → 585,240 ml 
Tramo ll → 780,25 ml 
Tramo lll→ 445 ml  
                 5 ml/h → 8h/dia → 40ml/día  
 
Pavimento de albero (2497,41 m²): 63 días 
Tramo l → 1170,98  m² 
Tramo ll → 1326,425 m² 
                  5 m²/h → 8h/dia → 40 m²/día. 
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Pavimento de piedra caliza (1455 m²): 37 días 
Tramo ll → 120  m² 
Tramo lll → 1335 m² 
                  5 m²/h → 8h/dia → 40 m²/día 
 
Zahorra artificial (333,75m³): 5 días. 
Tramo lll→ 333,75 m 
                   9 m³/h → 8h/dia → 72 m³/día. 
 
Pasarela metálica (3600Kg): 20 días  
 
Azud La Molina: 90 días 
− Excavación con dragalina (9200m³): 30 días 
   40 m³/h → 8h/día →  320 m³/día. 
 
− Limpieza del azud (2300 m²): 10 días 
− Reconstrucción del azud con piedra de silleron (1740m³): 
60 días  
 
 4m³/h → 8h/día →  32 m³/día. 
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Ejecución de muro de escollera: 25 días 
− Cimentación con hormigón ciclopeo (315 m³): 6 días 
  
 7m³/h → 8h/día →  56 m³/día. 
 
− Muro de sillerones trabados con hormigón seco y 
colocación dren gravilla (geotextil + grava + tubo dren): 560 
m³ :18 días  
 
 4m³/h → 8h/día →  32 m³/día. 
 
 
 4. Resumen plan de obra 
 
Después de realizar una estimación del tiempo de ejecución de las 
unidades que componen la obra, en la siguiente tabla se plasma una 
planificación de obras que deberá ser actualizada mensualmente por el 
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Tramo l , Tramo ll ,                                               
Tramo lll 





Ejecucion de            
caminos
Encintado de piedra 60 dias
Cuneta de piedra 45 dias
Pavimento de albero 63 dias 
Zahorra artificial 5 dias
Pavimento de                 
piedra caliza 37 dias
Pasarela metalica 20 dias
Reparacion Azud               
La Molina
Excavacion con dragalina 30 dias
Limpieza del azud 10dias
Reconstruccion                  
con sillerones 60 dias
Muro escolleras 25 dias
Seguridad y salud 120 dias
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
1.  Introducción 
 
 El presente Anejo tiene por objeto la justificación del precio de las 
diferentes unidades de obra que aparecen en el conjunto del proyecto. Para 
ello, se justifican los precios unitarios de mano de obra, maquinaria y 
materiales, que luego se utilizan para componer los precios de las 
mencionadas unidades de obra. 
 
 El precio de ejecución material de una unidad se compone de costes 
directos y costes indirectos. 
 
 Los costes directos son los que se producen en la obra o fuera de ella 
y pueden ser atribuidos inequívocamente a una sola unidad de obra. 
Incluyen costes por mano de obra, maquinaria y materiales. A veces 
incluyen también unidades de obra auxiliares, cuyos precios se denominan 
precios auxiliares. Estas unidades auxiliares son unidades que intervienen 
en la descomposición de otras unidades. Generalmente consisten en 
materiales que requieren en alguna elaboración. 
 
 Los costes indirectos son los que se producen como consecuencia de 
la realización de la obra pero no pueden atribuirse a una unidad de obra 
concreta, sino al conjunto de la misma, y, por tanto, se reparten entre todas 
las unidades de obra, generalmente con un porcentaje de los costes 
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 2. Costes Directos 
 
  2.1 Coste de la Mano de Obra 
          
   2.1.1.- Consideraciones generales 
 
 Los costes horarios de las diferentes categorías laborales 
contempladas en el presente Anejo se han obtenido aplicando la siguiente 
fórmula: 
D=A+B+C 
En la que: 
 
D: expresa el coste horario para la Empresa, en unidades 
monetarias/hora. 
 
A: es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial 
exclusivamente, en unidades monetarias/hora. 
 
B: es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por 
tratarse de indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como 
consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, 
ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 
 
C: son los costes de Seguridad Social a los que debe hacer frente la 
empresa por cada trabajador. Se obtienen como un porcentaje de A. 
 
El cálculo de los diferentes conceptos retributivos aplicables a las 
distintas categorías profesionales estudiadas se ha realizado de acuerdo a lo 
establecido en el Convenio Colectivo para Construcción y Obras Publicas en 
la provincia de Cádiz para el año 2008 (BOP de  2 de Octubre de 2008) 
 
 Estos costes, incrementados con las cuotas de cotización a la 
Seguridad Social y Accidentes que determina la normativa vigente, 
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representan el coste total de cada uno de los grupos profesionales que 
intervienen en el presente Proyecto. 
 
 
   2.1.2.- Jornada Ordinaria Anual 
 
          
 Atendiendo que el total de horas efectivas de trabajo según el 
Convenio vigente es de 1.746 para el año 2008 y considerando las 
percepciones anuales medias para cada categoría profesional, obtenemos 
los costes horarios para cada una de dichas categorías. 
 
  2.1.3.- Cargas Sociales 
 
 La Orden TAS/76/2008 del 28 de Enero de 2008 fija los tipos 
de cotización para el Desempleo, Seguridad Social y Fondo de Garantía 
Salarial, en los porcentajes de cotización (cuota empresarial) siguientes: 
 
Contingencias generales     23,60 % 
 
Desempleo      6,70 % 
 
Fondo de Garantía Social     0,40 % 
 
Formación Profesional     0,60 % 
 
Accidentes de trabajo 
 
 I.L.T.       4,60 % 
 I.M.S.      3,50 % 
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  2.1.4.- Retribuciones según Convenio Vigente 
 




 Según la tabla de retribuciones de la revisión del Convenio, 
este concepto, según las distintas categorías, es el que se indica: 
Capataz 32,63 
Oficial de 1ª 32,03 





Peón ordinario 29,54 
 
 En el Convenio se señala que las cuantías indicadas se 
devengarán por jornada laboral, entendiendo en ella incluida los festivos, en 
proporción a los días realmente trabajados.  
 
 Plus de Antigüedad 
 
 El Convenio establece, junto al salario base por día, un 
suplemento por antigüedad consolidada. Dada la movilidad de personal que 
existe en la construcción se ha considerado que sólo serán personal fijo en 
la empresa los Capataces, y que el resto de trabajadores será personal 
eventual de la zona que se contratará durante el periodo estimado de 
ejecución de las obras. 
 
 Por tanto, según Convenio, estas categorías profesionales no 
 recibirán complemento de antigüedad. Para Capataces, se ha 
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valorado el plus de antigüedad de 2,35 euros al día, suponiendo una 
experiencia de 10 años. 
 
 Plus de Productividad 
 
 Se establecerá un Plus de Productividad para estimular la 
asistencia y el rendimiento normal exigible, que se abonará para todas las 
categorías laborales con una cuantía de 5,05 €/día. 
 
 En la citada Revisión del Convenio se señala que el número de 
horas anuales efectivamente trabajadas será de 1.746 horas, que se 
distribuirán en jornadas semanales ordinarias de 40 horas, de lunes a 
viernes. Por tanto la jornada diaria ordinaria se cifra en 8 horas, y el número 
de días trabajados será igual a 218,25 días/año. 
 
 Gratificación extraordinaria de Junio y Diciembre 
 
 Hay dos pagas extras, correspondientes a los meses de Junio y 
Diciembre, según marca el Convenio colectivo. 
 
 Las pagas extraordinarias de Junio y de Diciembre se 
abonarán en las cuantías especificadas, en el mencionado B.O.P Cádiz del 
día de 2 de Octubre de 2008. Son las siguientes: 
 
Capataz 1523,65 
Oficial de 1ª 1496,47 





Peón ordinario 1379,28 
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 Tendrán una duración de 30 días en todos los casos, tal y 
como dice el Convenio. La retribución por este concepto es para las 
diferentes categorías, la misma que la expresada en el apartado anterior 
para cada gratificación extraordinaria. 
 
- De Carácter  No Salarial 
 
 Plus Extrasalarial del transporte 
 
 La Revisión establece que para suplir los gastos originados por 
el transporte exista un plus único para cada nivel salarial de 5 euros diarios, 
por cada día efectivamente trabajado según convenio, como se dijo antes, 
totalizan al año 218,25 días. 
 
 Dietas de Desplazamiento 
 
 Como todos los puestos de trabajo se cubren con trabajadores 
eventuales de la zona solo se va a aplicar la media dieta, correspondiendo 
esta con un valor de 13,39 euros en los días efectivamente trabajados 
(218,25) 
 
 Ropa de trabajo 
 
 Según se indica en el convenio, el coste de la ropa de trabajo 
deberá ser cubierto por la empresa. Se estima en 0,86 euros por día 
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  2.1.5.- Cálculo del Coste horario de las diferentes 
categorías profesionales recogidas por Convenio 
 
 Se presenta a continuación para cada una de las categorías 
profesionales estudiadas, una hoja donde se detallan todos los conceptos 
retributivos recogidos en el Convenio vigente, que se han señalado en los 
apartados anteriores. 
 
 Agrupando los conceptos estudiados en salariales y no 
salariales y aplicando la fórmula tipo especificada en el apartado 1, se 
obtienen los costes horarios de cada categoría profesional según Convenio 
vigente. 
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OFICIAL DE 1ª 
 







DATOS DEL CONVENIO COLECTIVO       
1.- Sueldo base diario 32,63 32,03 31,10 30,37 29,87 29,54 
2.- Plus de Antigüedad 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.- Plus de Productividad Diario 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 
4.- Plus del transporte 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5.- Dieta Diaria 13,39 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 
6.- Paga Extraordinaria 1523,65 1496,47 1454,26 1417,03 1393,73 1379,28 
7.- Vacaciones 1523,65 1496,47 1454,26 1417,03 1393,73 1379,28 
A.- PERCEPCIONES ECONÓMICAS SALARIALES       
8- Sueldo base anual 10931,05 10730,05 10418,5 10173,95 10006,45 9895,9 
9- Vacaciones 1523,65 1496,47 1454,26 1417,03 1393,73 1379,28 
10- Extra De Junio 1523,65 1496,47 1454,26 1417,03 1393,73 1379,28 
11- Extra de Diciembre 1523,65 1496,47 1454,26 1417,03 1393,73 1379,28 
12 Plus de Productividad 1102,16 1102,16 1102,16 1102,16  1102,16 1102,16 
13 Plus de Antigüedad 512,89 0 0 0 0 0 
Total 17117,05 16321,62 15883,44 15527,2 15289,8 15135,9 
B- INDEMNIZACIONES NO SALARIALES       
14- Plus de transporte 1091,25 1091,25 1091,25 1091,25 1091,25 1091,25 
15- Dieta 2922,36 2922,36 2922,36 2922,36 2922,36 2922,36 
16- Ropa de trabajo 187,69 187,69 187,69 187,69 187,69 187,69 
Total 4201,3 4201,3 4201,3 4201,3 4201,3 4201,3 
C- COSTES DE SEGURIDAD SOCIAL       
17- Contingencias generales (23,6) 4039,62 3851,9 3748,49 3664,41 3608,39 3572,07 
18- F.G.S, F.P. Y Desempleo (7,7) 1318,01 1256,76 1223,02 1195,59 1177,31 1165,46 
19- Acciones de trabajo (8,1) 1386,48 1322,05 1286,55 1257,70 1238,47 1226 
Total 6744,11 6430,71 6258,06 6117,7 6024,17 5963,53 
D- COSTES PARA LA EMPRESA           
20-Coste Anual 28062,46 26953,63 26342,8 25846,2 25515,27 25300,73 
COSTE HORARIO ( Euros) 16,07 15,43 15,08 14,80 14,61 14,49 
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Unidad Descripción Precio 
Euros 
h Capataz 16,07 
h Oficial de 1ª 15,43 
h Oficial de 2ª 15,08 
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2.1. Justificación de Precios de la Maquinaria 
          
   2.2.1.- Introducción 
 
          
  Los costes de la maquinaria se han obtenido de diversas bases 
de datos creados específicamente para el mundo de la construcción. En 
todas ellas se ha seguido el método de cálculo, establecido en el Manual de 
Costes de Maquinaria elaborado por el SEOPAN– ATEMCOP en la edición 
Enero 2005. En el presente epígrafe se realiza una descripción de este 
método. 
 
El mencionado método establece que el coste horario total de una 
máquina se obtiene como suma de: 
 
- Coste Intrínseco: relacionado directamente con el valor del 
equipo. Se define como el proporcional al valor de la 
máquina y está formado por: 
-  
- Intereses. 
- Reposición del capital invertido. 
- Reparaciones generales y conservación. 
 
- Coste complementario: dependiente del personal y de los 
consumos. No es proporcional al valor de la máquina 
aunque sí depende de la misma ya que las máquinas más 
potentes suelen ser más caras y tener un mayor consumo. 
Está constituido por: 
-  
- Mano de obra, de manejo y conservación de la 
máquina (deberá ser personal especializado, maquinista y 
ayudante, con posibilidad de la ayuda de un peón). 
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- Consumos. Se pueden clasificar a su vez en dos 
  clases: 
 
- Principales. Gasóleo, gasolina y energía eléctrica, 
varían fundamentalmente con las características del trabajo 
y estado de la máquina. 
 
- Secundarios. Se estiman como un porcentaje 
sobre el coste de los consumos principales, estando 
constituidos por materiales de lubricación y accesorios para 
los mismos fines. 
 
En las tarifas que proporciona el manual de SEOPAN – ATEMCOP se 
incluye la reposición del capital invertido, así como los costes financieros de 
la inversión, considerando un interés bancario del 5,25%, además de las 
reparaciones generales y mantenimiento ordinario, y los seguros y otros 
gastos fijos. 
 
  2.2.2.- Costes Intrínsecos 
 
          
  De entre los diversos costes intrínsecos, hay unos que se 
producen trabaje o no trabaje la máquina, es decir, por el simple transcurso 
del tiempo, como el interés de la inversión, los seguros y otros gastos fijos, y 
una parte de la amortización de la máquina. Mientras que hay otros que sólo 
se producen cuando la máquina trabaja, como son las reparaciones 
generales, la conservación y una parte, la más importante, de la 
amortización de la máquina.Para la estimación del coste intrínseco se 
utilizan unos coeficientes que indican el porcentaje de valor de reposición de 
la máquina (Vt) que representa cada uno de ellos. 
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- Coeficiente de coste intrínseco por día de  
  disposición (Cd): Se compone de dos sumandos: 
 
  - Coeficiente de coste de intereses y seguros 
 
- Coeficiente de reposición de capital por día de   
  disposición 
-  
- Coeficiente de coste intrínseco por hora de 
   funcionamiento (Ch): que se compone de: 
 
   - Coeficiente de reposición de capital por hora de 
    funcionamiento 
 
   - Coeficiente de coste de reparaciones y  
    conservación por hora de funcionamiento 
  
Con ayuda de estos coeficientes Cd y Ch, el coste intrínseco de una 
máquina de valor V para un período de D días de disposición en los cuales 
ha funcionado H horas. 
   
Vendrá dado por: 
(Cd x D + Ch x H) x Vt/100 
 
 2.2.3.- Costes Complementarios 
 
No depende del valor de la máquina, aunque, como puede 
comprenderse, depende de otras características de la misma y estará 
constituido por: 
- Mano de obra, de manejo y conservación de la 
máquina. 
- Consumos. 
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Respecto a la mano de obra se referirá normalmente al maquinista, 
con la colaboración de algún ayudante o peón. 
 
Como es natural, en cuanto a la remuneración deberá seguirse las 
Reglamentaciones, Convenios, etc., que determinan los salarios y cartas 
sociales correspondientes, teniendo muy en cuenta las horas 
extraordinarias, y la consideración de que el coste del personal es el 
correspondiente a los días de puesta a disposición, esté o no funcionando la 
máquina. 
 
Con relación a consumos pueden clasificarse en dos clases: 
 
Principales: son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica, que 
variarán fundamentalmente con las características del trabajo y estado de la 
máquina. 
 
Secundario: se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los 
consumos principales, estando constituidos por materiales de lubricación y 
accesorios para los mismos fines. 
 
Supuestas unas condiciones normales de la máquina y del trabajo a 
ejecutar, se puede considerar, como promedio, que los consumos 
principales sean: 
 
Gasóleo: 0,15 a 0,20 litros consumidos en 1 hora y por kw instalado 
Gasolina: 0,30 a 0,40 litros consumidos en 1 hora y por kw instalado 
Energía eléctrica: 0,60 a 0,70 kwh por y kw instalado 
Para los secundarios puede considerarse: 
Para máquinas con motor de gasóleo = 20% del coste de los 
consumos principales 
Para máquinas con motor de gasolina = 10% del coste de los 
consumos principales 
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14 
Para accionamiento por energía eléctrica = 5% del coste de los 
consumos principales 
 
 2.2.4.- Cálculo del Coste de la Maquinaria 
 
Basándonos en los apartados anteriores, para la obtención de los 
precios de maquinaria que forman parte de las unidades de este proyecto, 
se realiza la siguiente tabla, en la cual se han utilizado los datos 
especificados en el manual de costes de maquinaria de construcción 
SEOPAN. Edición Enero 2005. 
 
 Otros equipos, no incluidos aquí por su pequeña cuantía relativa, se 
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C O S T O S   D E   M A Q U I N A R I A DATOS TECNICOS PORCENTAJES COSTE INTRINSECO COSTE COMPLEMENTARIO   





  Hut Hua E C+M Ad 
                Principal Secundario Maquin. Ayudan. Peón €/h COSTO 
 
  
  (Kw) (euro)           (%) (%) (%) (%) (euro) (euro) (euro) (euro) Tipo €/h €/h         HORARIO 
       
            
                                
   
H.Excavadora cables pluma 
celosía,dragalina cadenas 22 
t 
37 141200 10.000 900 170 75 25 0,04327 0,01500 0,12269 0,02317 61,10 21,18 173,23 32,72 1 4,88 0,98 1 1   40,63 79,21  € 
   
H.Retroexcavadora hidráulica 
sobre ruedas de 14 t. 45 142800 8.000 1.200 210 85 30 0,04602 0,01938 0,15673 0,02743 65,72 27,67 223,82 39,17 1 5,93 1,19 1 1   37,65 83,93  € 
   
H.Cargadora sobre ruedas 
con bastidor articulado 1,2 m³.  75 79150 9.500 1.250 210 75 55 0,05892 0,01263 0,13411 0,02253 46,64 10,00 106,15 17,83 1 9,89 1,98 1     18,49 48,19  € 
   
H.Cargadora sobre ruedas 
con bastidor articulado 2,5 m³.  150 179500 10.000 1.250 210 70 55 0,05716 0,01150 0,12561 0,02110 102,60 20,64 225,48 37,88 1 19,78 3,96 1     18,49 80,11  € 
   
H.Tractor sobre cadenas 
convertidor de par 160 Kw. 160 218600 12.000 1.200 210 85 35 0,04099 0,01250 0,11242 0,01967 89,61 27,33 245,75 43,01 1 21,10 4,22 1 1   37,65 105,97  € 
   
H.Motoniveladora de bastidor 
articulado de 91 Kw. 91 145000 12.000 1.250 210 65 40 0,04418 0,01042 0,10618 0,01784 64,05 15,10 153,96 25,87 1 12,00 2,40 1 1   36,14 76,40  € 
   
H.Apisonadora triciclo de 10-
12 t. 33 70739 10.000 800 150 70 30 0,05007 0,01400 0,12474 0,02339 35,42 9,90 88,24 16,55 1 4,35 0,87 1     20,64 42,41  € 
   
H.Compactador autoprop. 2 
cilindros, tándem 10,0 t. 60 73955 8.000 800 150 80 30 0,05405 0,01875 0,15405 0,02889 39,98 13,87 113,93 21,36 1 7,91 1,58 1     20,64 51,50  € 
   
H.Camión con caja 
basculante 4 x 2 m. 8 m3. 120 62022 10.000 1.250 220 90 45 0,04888 0,01450 0,13127 0,02310 30,32 8,99 81,41 14,33 1 15,82 3,16 1     19,37 52,69  € 
   
H.Camión con tanque para 
agua de 10 m³. 160 69453 10.000 1.000 180 90 40 0,05060 0,01500 0,13393 0,02411 35,14 10,42 93,02 16,74 1 21,10 4,22 1     19,81 61,87  € 
   
H.Bomba sobre camión-
semirremol.pluma 24 m.120 
m³/h. 
184 180300 6.000 750 190 110 50 0,05989 0,02667 0,16515 0,04184 107,98 48,08 297,77 75,43 1 24,26 4,85 1     27,89 132,43  € 
   
H.Proyector de mortero y 
hormigón de 6 m³/h. 3,0 23000 5.600 560 140 90 35 0,06149 0,02768 0,17220 0,04305 14,14 6,37 39,61 9,90 1 0,40 0,08     1 25,68 36,06  € 
   H.Vibrador ø 56 mm. 3 760             0,22000     0,00 1,67 0,00 0,00 1 0,40 0,08     1 12,84 14,99  € 
   
H.Grúa sobre 
neum.autoprop.pluma 
telesc.carga máx:25 t. 
125 196531 10.000 1.000 180 50 40 0,05060 0,01100 0,11171 0,02011 99,45 21,62 219,55 39,52 1 16,48 3,30 1     19,81 79,11  € 
    
H.Retroexcavadora hidráulica 
sobre cadenas de 25 t. 90 154000 10.000 1.200 210 85 30 0,04154 0,01550 0,13011 0,02277 63,97 23,87 200,37 35,06   11,7 2,34       17,74 66,84 € 
  
CONSUMOS.- TIPOS: 1, Gasoleo - 2, 
Gasolina - 3, Energía eléctrica 
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2.2. Justificación de Precios de los Materiales 
 
 2.3.1.- Introducción 
 
El precio unitario de los materiales a emplear en el cálculo del coste 
de las distintas unidades de obra se ha obtenido de diferentes bases de 
precios convenientemente actualizadas, así como de catálogos de diversos 
fabricantes. 
 
Las bases de datos usadas han sido PREOC 2008 y datos facilitados 
por empresas de materiales de construcción de la zona. 
 
Se ha usado una u otra en función de la máxima similitud de la unidad 
presentada con la necesaria en este proyecto. 
 
Este coste estará integrado fundamentalmente, por el coste del 






























Mortero imper. En seco con cemento, resina sint. y 
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 3.   Precios Auxiliares 
 
 
PRECIO Nº:  1 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  


























Cargadora sobre ruedas con bastidor articulado de 
1,2 m3 
Central de hormigonado convencional de 100m3/h 
Camión hormigonera de 6m3 
  
 





































   
MANO DE OBRA 
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PRECIO Nº:  2 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  


























Cargadora sobre ruedas con bastidor articulado de 
1,2 m3 
Central de hormigonado convencional de 100m3/h 
Camión hormigonera de 6m3 
  
 





































   
MANO DE OBRA 
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PRECIO Nº:  3 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  



























Cargadora sobre ruedas con bastidor articulado de 
1,2 m3 
Central de hormigonado convencional de 100m3/h 
Camión hormigonera de 6m3 
  





































   
MANO DE OBRA 
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PRECIO Nº:  4 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  






















Retroexcavadora sobre ruedas de 13 tm. 
  
 























0,04 14,49 0,58 
MANO DE OBRA 
 
Peón ordinario 
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PRECIO Nº:  5 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  



























Cargadora sobre ruedas con bastidor articulado de 
1.2m3 
Compactador manual bandejas vibrantes de 0,30 
tm. 
  























0,01 14,49 0,14 
MANO DE OBRA 
 
Peón ordinario 
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PRECIO Nº:  6 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  





































Acero corrugado B 500 S 
Ataduras y soldaduras 
 













MANO DE OBRA 
 
Oficial de 1ª 
Peón ordinario 
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PRECIO Nº:  7 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  
M2 Encofrado de madera en paramentos verticales, incluso colocación, fijación 


















Maquina combinada para madera 

























Madera para encofrado 
Clavos del 10 
Alambre de atar 
Desencofrante 
 
















MANO DE OBRA 
 
Oficial de 1ª 
Ayudante 
Peón ordinario 
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PRECIO Nº:  8 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  


















Hormigonera de 300 l 

























Cemento CEM II/A-L 32,5 











0,8 14,49 11,59 
MANO DE OBRA 
 
Peón ordinario 
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PRECIO Nº:  1 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  
m2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos, incluso 



























Pala Cargadora sobre ruedas con bastidor 2,5m3 
Tractor sobre cadenas de 160 Kw. con bulldozer 
Motoniveladora bastidor articulado 91 Kw. 
Camión basculante de 4 x 2 
 









































Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº:  2 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  
m3 Excavación en emplazamiento de obras, incluso perfilado del fondo y 


















Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas de 13 Tn 
 








































Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº:  3 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  
m3 Excavación mediante dragalina para un alcance de hasta 20 m. y una 
profundidad máxima de 5m. realizada en terreno fangoso incluso transporte de 























Excavadora cables pluma celosía, dragalina 
cadenas 22 Tm. 
Camión basculante de 4 x 2 m. 









































Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº: 4 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  
m3 Terraplén con tierras procedentes de la excavación, incluso extendido, 

































Tractor sobre cadenas de 160 Kw con bulldozer y 
ripper. 
Motoniveladora de bastidor articulado de 91 Kw. 
Compactador vibrante autopropulsado de 2 
cilindros, tandem 10 Tm. 
Camión con tanque para agua de 10 m3. 
 













































Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº: 5 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  



















Motoniveladora de bastidor articulado de 91 kw. 
 
























  14,49  
0,06 
0,07 











Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº: 6 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  
ml. cuneta compuesta por solera de hormigón HM-20 de 15 cm. de espesor y 
encachado de piedra procedente de la zona. Incluso perfilado, nivelación y 
















Retroexcavadora hidraulica sobre ruedas de 13 
Tm. 




















Cuneta de piedra 

























Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº: 7 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  
ud. Arqueta para evacuación de cunetas, de hormigón para armar HA 25, de 
dimensiones interiores 0,90x0,90 m. y de 1,30m. de altura, incluso tapa de malla 
electrosoldada de 30x30 mm. con pletinas auto portante de 30x3mm y redondo Ø 6 






















Bomba sobre camión-semirremolque con pluma de 
24 m. y 110 m3/h 
Vibrador de 56 mm. de diámetro 
 











70    Kg 
11,64m2 
1,44 m2 



























Excavación mecánica en zanjas y pozos 
Relleno zanjas de excavación 
Hormigón HM-15 
Hormigón HA-25/B/20/IIa  
Acero corrugado B 500 S 
Encofrado de madera vertical 
Rejilla de fundición 
Emparrillado metálico 30x30mm 
































Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 




PRECIO TOTAL DE LA UNIDAD DE OBRA  ……………………………….       598,65 
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PRECIO Nº: 8 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  
ml. tubería de hormigón armado con enchufe de campana Ø 500mm. clase II-















Retroexcavadora hidraulica sobre ruedas de 13 tn. 
 
















Tubería de hormigón armado Ø 500mm. ll-60 
























Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº: 9 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  
ud. Boquilla de salida para tubería Ø 500 mm. Ejecutada en hormigón en masa. 













Vibrador de 56mm de diámetro. 
 















Excavación mecanica en zanjas y pozos 
































Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº: 10 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  






















































MANO DE OBRA 
 










Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº: 11 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  






















Cargadora sobre ruedas con bastidor articulado de 
1.2 m3. 
Compactador manual bandejas vibrantes de 0,30 
Tm. 
















Material granular filtrante 

































Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº: 12 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  





























Lamina geotextil 110 gr/m2. 
 
 





















MANO DE OBRA 
 










Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº: 13 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  
M2. pavimento de albero estabilizado con cal de 25cm. de espesor. Incluso 

























Motoniveladora de bastidor articulado de 91 Kw. 
Apisonadora triciclo 10-12 Tm. 
Compactador vibrante, tandem 10 Tm. 
Camión con tanque para agua de 10m3. 
 


















Cal aérea apagada en polvo 
Agua 
Albero 







    0,0004 
0,085 
     16,07 
14,49 
       0,01 
1,22 











Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº: 14 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  
M2. pavimento de piedra caliza estabilizado con mortero bastardo de cemento y 








   
MAQUINARIA 
 




























       0,4 
0,7 
     15,43 
14,49 
 
       6,17 
10,14 











Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº: 15 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  
























Motoniveladora de bastidor articulado de 91 kw. 
Apisonadora triciclo 10-12 Tm. 
Compactador vibrante tandem 10 Tm. 
Camión con tanque para agua de 10 m3 
 


























       0,001 
    0,002 
     16,07 
14,49 
 
      0,02 
0,03 











Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº: 16 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  
ML. encintado de piedra, incluso cama de asiento con hormigón HM-20, según 








   
MAQUINARIA 
 
















Hormigón HM-20/B/20/I  
Encintado de piedra 







    0,024 
0,09 
0,054 
     15,43 
14,61 
14,49 
      0,37 
0,66 
0,80 












Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº: 17 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  
KG. acero S 275 JR en chapas y perfiles normalizados incluso p.p. de pintura de 








0,001 79,11 0,08 
MAQUINARIA 
 
Grúa sobre neumáticos, autopropulsada, pluma 
telescópica de 20 Tm. 
 
















Acero S 275 JR chapas y perfiles normalizados, 
con p.p. de pintura de protección. 
 
 







      0,021 
 0,034 
     15,43 
14,80 
 
    0,32 
    0,50 
MANO DE OBRA 
 
Oficial de 1ª 
Ayudante 
 






Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº: 18 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  








   
MAQUINARIA 
 































      0,062 
      0,6 
  
     16,07 
14,61 
 
    1,00 
    8,77 












Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº: 19 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  
M2. tratamiento de reparación de azud mediante limpieza de la vegetación, 
saneado del hormigón, limpieza con agua a alta presión y proyección por vía 
húmeda de mortero predosificado de un componente a base de cementos, 








0,0262 36,06 0,94 
MAQUINARIA 
 
Proyector de mortero y hormigón de 6m3/h. 
 



















Mortero imper. En seco con cemento, resina sint y 
humo de sílice 
 
 





















MANO DE OBRA 
 










Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº: 20 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  
M3. plantación de pistacea lentiscus, de 0,5 a 0,6 m. de altura, suministrada en 
contenedor. Incluso excavación en hoyo de 1x1x1 m., plantación, abonado, 






















Retroexcavadora hidráulica sobre cadenas de 
13tm 
Camión con caja basculante de 4 x 2 m. 
Camión con tanque para agua de 10 m3. 




















Pistacea lentiscus  
Abono orgánico 
Agua para riego 





















MANO DE OBRA 
 










Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº: 21 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  
M3. plantación de phillyrea latifolia, de 0,80 a 1,0 m. de altura, suministrada en contenedor. 























Retroexcavadora hidráulica sobre cadenas de 
13tm 
Camión con caja basculante de 4 x 2 m. 
Camión con tanque para agua de 10 m3. 






















Agua para riego 





















MANO DE OBRA 
 










Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº: 22 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  
M3. plantación de crataegus monogyma , de 0,80 a 1,0 m. de altura, suministrada en 























Retroexcavadora hidráulica sobre cadenas de 
13tm 
Camión con caja basculante de 4 x 2 m. 
Camión con tanque para agua de 10 m3. 






















Agua para riego 





















MANO DE OBRA 
 










Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº: 23 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  
M2. suministro y colocación de tablazón de madera de pino de escuadria 20x5 
cm., montado sobre perfiles metálicos de pasarela; incluso tratamiento de 







































       1,5 
 1,4980 
     15,43 
14,49 
 
    23,15 
    21,71 
MANO DE OBRA 
 
Oficial de 1ª 
Peón ordinario 
 






Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº: 24 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  
Ud. Hito de madera tratada de sección circular de Ø 150mm. y altura 75cm. , 




































Madera de pino con p.p. de tratamiento de 
protección.  
Hormigón HM-20/B/20/I  
Acero corrugado B 500 S 
 
 







       0,25 
 0,5 
     15,43 
14,49 
 
    3,86 
    7,25 
MANO DE OBRA 
 
Oficial de 1ª 
Peón ordinario 
 






Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 















 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS MARGENES DEL RIO GUADALETE  
A SU PASO POR LA ZONA DE LA MOLINA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS 









PRECIO Nº: 25 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  
ML. valla de madera de 0,80m. de altura, ejecutada con tronco de madera de 


























Madera de pino tratado 
 
 







       0,6065 
 0,6 
     15,43 
14,49 
 
    9,36 
    8,69 
MANO DE OBRA 
 
Oficial de 1ª 
Peón ordinario 
 






Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº: 26 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  
M3. reconstrucción de azud formado por núcleo de hormigón con piedra de 








0,61 66,84 40,77 
MAQUINARIA 
 
Retroexcavadora hidráulica sobre cadenas de 25 
tm 























Escollera seleccionada de prestamo. 


























MANO DE OBRA 
 










Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº: 27 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  









0,35 66,84 23,39 
MAQUINARIA 
 
Retroexcavadora hidráulica sobre cadenas de 25 
tm 




















Piedra de silleron de la zona. 
Hormigón seco (250 kg/m³ de cemento) 
 
 





















MANO DE OBRA 
 










Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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PRECIO Nº: 28 RENDIMIENTO: 
 
DESCRIPCIÓN:  









0,30 66,84 20,05 
MAQUINARIA 
 
Retroexcavadora hidráulica sobre cadenas de 25 
tm 













































MANO DE OBRA 
 










Pequeño Material y Medios Auxiliares ……………………………………………… 
 
Total Costes Directos   …………………………………………………………… 
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Algeciras, Enero de 2009. 
Fdo.: Juan Pedro Martín Domínguez.                                                                      
El Alumno Autor del proyecto. 
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CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
 
 En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Contratos del Sector 
Publico se propone la clasificación del contratista. 
 
 Los motivos que justifican esta sustitución son la aparición de 
entidades intra y supranacionales (Comunidades Autónomas, 
Ayuntamientos, Organismos Autónomos, Comunidad Europea, etc.), y de 
nuevas necesidades de contratación (obras, gestión de servicios públicos, 
suministro, consultoría y asistencia, o servicios y trabajos específicos y 
concretos no habituales), que sobrepasan el contrato de obras por el estado, 
para que inicialmente fue desarrollado y al que se han ido asimilando el resto 
de nueva aparición. 
 
 En lo que respecta a la clasificación del Contratista y revisión de 
precios, por ser este caso un contrato de obras, no varía sustancialmente la 
situación, aunque el procedimiento jurídico administrativo se ha simplificado 
y se amplían los  supuestos para dar cabida a empresas comunitarias. 
 
 Así el Reglamento General de Contratación del Estado, establece una 
serie de grupos y subgrupos, que se incluyen en el cuadro de la página 
siguiente, dentro de los cuales este proyecto quedaría englobado en los 
siguientes: 
 
 De acuerdo con el citado Reglamento se propone la siguiente 
clasificación, entendiéndose que el Contratista ha de pertenecer a todos los 
grupos señalados:  
    Grupo      Subgrupo                       
                                                  E                 5 
                                                  G                 6    
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 En su articulo 63.B. La Orden de 28 de Marzo de 1968, modificada el 
28 de Junio de 1.991(Hacienda), por la que se dictan Normas 
Complementarias para la clasificación del Contratista de obras del estado, 
establece una serie de grupos, entre los que se han de encuadrar las 
diferentes actividades necesarias para la ejecución de la Obra. De la misma 
manera divide los grupos en subgrupos y fija las categorías de los contratos 
de obra que quedan determinadas por su anualidad media. 
 
 Para la determinación se la categoría del contrato hay que tener en 
cuenta el presupuesto de ejecución material de la obra, así como la duración 
de la misma, obteniendo de esta forma la Anualidad Media: 
 
A.M.= Presupuesto. Ejec. Material   x 12 
     Duración obra (meses) 
                                                                                                                               
 Para este proyecto al existir dos subgrupos que sobrepasan el 20% 
del P.E.C de la obra, y atendiendo al artículo 36, punto 2 del Reglamento 
 General se ha considerado la clasificación siguiente: 
 
GRUPO  SUBGRUPO CATEGORÍA 









 El presupuesto ejecución  de contrata  del subgrupo E 5 asciende a 
456.872,82 €. Correspondiendo al 61% del PEC del proyecto, con un plazo 
de ejecución de 3 meses, lo cual supone una anualidad media de 
1.323.885,3 €, que al ser mayor de 840.000 € se encuentra dentro de la 
categoría e. 
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 El presupuesto ejecución  de contrata  del subgrupo G 6 asciende a 
249.339,47€. Correspondiendo al 33% del PEC del proyecto, con un plazo 
de ejecución de 3 meses, lo cual supone una anualidad media de 
722.513,68€, que al ser mayor de 360.000€ y no superar los 840.000 € se 












Algeciras, Enero de 2009. 
 
 
Fdo.: Juan Pedro Martín Domínguez.                                                                      
El Alumno Autor del proyecto. 
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1. MEMORIA  
 
1.1. Objeto de este Estudio.  
 1.2. Características de las obras.  
 1.2.1. Descripción de las Obras.  
 1.2.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra.  
 1.2.3. Unidades constructivas que componen la obra.  
 
1.3. Riesgos.  
 1.3.1. Riesgos profesionales.  
 1.3.2. Riesgos de daños a terceros.  
 
1.4. Prevención de riesgos profesionales.  
 1.4.1. Protecciones individuales. 
 1.4.2. Protecciones colectivas.  
 1.4.3. Prevención de las enfermedades profesionales.  
 1.4.4. Medidas Preventivas.  
 1.4.5. Formación del personal.  
 1.4.6. Medicina preventiva y primeros auxilios.  
 
1.5. Prevención de Riesgos de Daños a Terceros.  
 
1.6. Prevención de riesgos en maquinaria, instalaciones provisiona-
les y medios auxiliares.  
 1.6.1. Maquinaria.  
 1.6.2. Medios Auxiliares. 
1.7. Prevención en General.       
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1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 
  
 El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la cons-
trucción de esta obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los tra-
bajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
 Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora 
para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control del Coordinador de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución de obras o en su defecto, de la Di-
rección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de 
Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estu-
dio de Seguridad y Salud en los proyectos de edificación y obras públicas. 
 
 Según el mencionado Real Decreto, la empresa constructora adjudi-
cataria de la obra estará obligada a redactar un Plan de Seguridad y Salud 
adaptando este Estudio a sus medidas y métodos de ejecución. Dicho Plan 
incluirá los medios humanos y materiales necesarios así como la asignación 
de los recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos 
propuestos; facilitando la mencionada labor de previsión, prevención y pro-
tección profesional, bajo el control del Coordinador de Seguridad y Salud en 
fase de ejecución de obras o en su defecto, de la Dirección Facultativa. 
 
 Se considera en este estudio: 
       
− Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas 
del entorno. 
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− La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
− Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección co-
lectiva e individual del personal. 
− Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajado-
res. 
− Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
− Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el 
uso correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se les encomien-
de. 
− El transporte del personal. 
− Los trabajos con maquinaria ligera. 
− Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 
− El Servicio de Prevención. 
− Los Delegados de Prevención. 
 
 Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias 
con toda la funcionalidad que el citado Real Decreto 1627/1997 le concede, 
siendo el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de las obras, o en su defecto, la Dirección Facultativa, el responsable del 
envío en un plazo de veinticuatro horas de una copia de las notas que en él 
se escriban a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. También se de-
berá notificar las anotaciones en el libro al contratista y a los representantes 
de los trabajadores. 
 
 Es responsabilidad del contratista la ejecución de las medidas preven-
tivas fijadas en el Plan y responde solidariamente de las consecuencias que 
se deriven de la no-consideración de las medidas previstas por parte de los 
subcontratistas o similares, respecto a las inobservancias que fueren impu-
tables a éstos. 
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 Queda claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá 
comprobar la ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en el 




1.2. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS. 
 
1.2.1. Descripción de las Obras. 
 
 El proyecto objeto del presente Estudio de SSL, desarrolla las distin-
tas actuaciones a realizar en el PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE 
LOS MARGENES DEL RIO GUADALETE A SU PASO POR LA ZONA DE 
LA MOLINA EN EL T.M. DE ARCOS DE LA FRA. 
 
  
 El proyecto trata fundamentalmente de un paseo  por la ribera 
del río Guadalete. Este se inicia en el casco urbano de Arcos de la Fra, llega 
a la zona conocida como La Molina para finalizar nuevamente en otro punto 
urbano del pueblo.  
La obra podemos definirlas en tres bloques que tienen las siguientes 
características: 
 
Camino peatonal ribereño: 
 
Ejecución de un camino de unos 1500m. de longitud, cuya anchura 
oscila entre los 1,7m y los 2m.. Parte de este camino se proyecta aprove-
chando antiguas veredas. Para que esta senda quede integrada dentro del 
medio natural en el que se encuentra, se opta por un encintado y una cuneta 
de piedra natural, el pavimento en su mayoría es de albero estabilizado con 
cal. 
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  La última parte del camino pasa a tener un pavimento de piedra cali-
za. 
 El camino se divide en tres tramos: 
 
− Tramo l: C/Algarrobo – Pasarela metálica. 
 
Este tramo comienza en el casco urbano, concretamente en la 
C/Algarrobo, para entrar en la naturaleza de la ribera, lo mas próximo posible 
al río, hasta llegar a la pasarela metálica adosada al puente. En esta zona 
hay planteada una revegetacion de los margenes. 
− Tramo ll: Pasarela metálica – Azud La Molina. 
Una vez cruzada la pasarela, iniciamos el tramo ll, zona con abundan-
te arboleda, donde la actuación esta encaminada a respetar el medio natu-
ral. El tramo finaliza con la llegada al Azud La Molina  
 
− Tramo ll: Azud La Molina – Avd. Carlos Murciano. 
 
Este último tramo vuelve a llevarnos al casco urbano de Arcos, a una 
zona alejada de donde partimos, a diferencia de los otros tramos este recu-
pera el trazado de un camino existente mediante empedrado con piedra cali-
za y construcción de cunetas de desagüe, actuaciones encaminadas a con-
servarlo ya que este camino tiene una pendiente de cierta importancia. 
 
Pasarela metálica adosada al puente. 
 
Esta estructura, dimensionadas en el anejo de cálculo, nos permite 
pasar de una margen a otra del río. Se compone de seis módulos iguales de 
6m. de longitud y una anchura de 1,5m., el piso es de tablazones de madera 
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Azud La Molina – Muro de escolleras. 
 
Los azudes y molinos que poseen el entorno natural de Arcos tienen 
un valor natural e histórico destacado. 
 
La intención de este proyecto es rehabilitar uno de ellos, concreta-
mente el que se encuentra en la zona conocida como La Molina. Esta es una 
zona privilegiada por su situación y por la panorámica que nos ofrece de Ar-
cos. 
 
Dentro del  azud, se rehabilitara todo el cuerpo de este, con una sec-
ción homogénea y constante.  
 
La finalidad de este azud, aparte de permitir el transito sobre su coro-








 El Presupuesto de Ejecución Material de las obras sin incluir el pre-
sente Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 526.821,41 
Euros. 
  
− Plazo de ejecución. 
 
 El plazo de ejecución previsto es de 4 meses. 
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− Personal previsto 
−  
 Como base de cálculo se prevé que la mayor necesidad de personal 
es de  20 trabajadores simultaneando sus tareas en fase punta. 
 
 




− Estabilizaciones de suelos con cal. 
− Rellenos de tierras. 
− Estructuras metálicas. 
− Estructuras de Hormigón Armado. 
− Bases y subbases granulares. 
− Firmes. 
− Conducciones. 




− Ejecución de drenajes. 





1.3.1. Riesgos profesionales. 
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3. Caídas a distinto nivel. 
4. Contactos con líneas eléctricas. 
5. Atropellos por máquinas y vehículos. 
 
− En excavaciones y explotaciones de canteras. 
 
1. Desprendimientos y/o deslizamientos de tierras. 
2. Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 
3. Vuelco por accidente de vehículos y máquinas. 
4. Atropellos por máquinas o vehículos. 
5. Atrapamientos. 
6. Explosiones. 




7. Afloramiento de agua. 
8. Proyección de partículas a los ojos. 
9. Polvo. 
 
− En estabilizaciones de suelo con cal. 
 
1. Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
2. Accidentes de vehículos. 
3. Atropellos por máquinas o vehículos. 
4. Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria móvil. 
5. Atrapamientos. 
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6. Caídas de personas. 
7. Caídas de material. 
8. Cortes y golpes. 
9. Vibraciones. 
10. Polvo. 
11. Dermatosis y quemaduras por cal. 
12. Salpicaduras. 
13. Proyección de partículas en los ojos. 
 
− En transporte, vertido, extendido y compactación de tierras. 
 
1. Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
2. Accidentes de vehículos. 
3. Atropellos por máquinas o vehículos. 
4. Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil. 
5. Atrapamientos. 
6. Caída de personas. 
7. Caídas de material. 




− En estructuras metálicas. 
 
1. Caída de personas. 
2. Golpes y caídas de materiales. 
3. Heridas punzantes en extremidades. 
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− En bases y subbases granulares. 
 
1. Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
2. Accidentes de vehículos. 
3. Atropellos por máquina y vehículos. 
4. Vuelcos o falsas maniobras por maquinaria móvil. 
5. Atrapamientos. 
6. Caídas de personas. 
7. Caídas de materiales. 




− En conducciones y ejecución de obras singulares: arquetas, desa-
gües, etc. 
 
1. Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
2. Caídas de materiales. 
3. Electrocuciones. 
4. Dermatosis por cemento. 
5. Cortes y golpes. 
6. Salpicaduras. 
7. Proyección de partículas a los ojos. 
8. Heridas producidos por objetos punzantes y cortantes. 
9. Atropellos por máquina o vehículos. 
10. Derrumbe de conjuntos mal construidos o mal apuntalados. 
 
 
− En señalización, balizamiento y defensas. 
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1. Atropellos por máquina o vehículos. 
2. Atrapamientos por maquinaria o vehículos. 
3. Colisiones y vuelcos. 
4. Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
5. Cortes y golpes. 
 
 
− En plantaciones. 
 
1. Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
2. Accidentes de vehículos. 
3. Atropellos por máquina o vehículos. 
4. Vuelco o falsa maniobra de maquinaria móvil. 
5. Atrapamientos. 
6. Caídas de personas. 
7. Caídas de materiales. 
8. Cortes y golpes. 
9. Vibraciones. 
10. Polvo. 
11. Caídas de materiales. 
12. Cortes y golpes. 
13. Vibraciones. 
14. Polvo. 
15. Vuelco o falsa maniobra de maquinaria móvil. 




− En ejecución de drenajes. 
 
1. Desprendimiento y deslizamientos del terreno. 
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2. Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
3. Vuelco o falsa maniobra de maquinaria móvil. 
4. Accidentes de vehículos. 
5. Atropellos por máquina o vehículos. 
6. Atrapamientos. 





12. Afloramientos de agua. 
13. Proyección de partículas a los ojos. 
 
 
− En impermeabilizaciones y protección de taludes. 
 
1. Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
2. Accidentes de vehículos. 
3. Atropellos por máquina o vehículos. 
4. Vuelco o falsa maniobra de maquinaria móvil. 
5. Atrapamientos. 
6. Caídas de personas. 
7. Caídas de materiales. 
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1.3.2. Riesgos de daños a terceros. 
 
 Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de la obra pueden 
venir producidos por la circulación de terceras personas ajenas a la misma 
una vez iniciados los trabajos. 
 
 Por ello, se considerará zona de trabajo aquella donde se desenvuel-
van máquinas, vehículos y operarios trabajando; y zona de peligro una franja 
de cinco (5) metros alrededor de la primera. 
 
 Se impedirá el acceso de personas ajenas a la obra. Si existiesen an-
tiguos caminos se protegerán por medio de vallas autónomas metálicas. En 
el resto del límite de la zona de peligro, por medio de cintas de balizamiento 
reflectante. 
 
 Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser: 
 
− Caída al mismo nivel. 
− Caída de objetos y materiales. 
− Atropello. 




1.4. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES. 
 
1.4.1. Protecciones individuales. 
 
1. Cascos: para todas las personas que participan en la obra, in-
cluidos visitantes. 
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2. Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo lar-
go de la obra, según Convenio Colectivo provincial. 
3. Prendas reflectantes. 
4. Botas de seguridad de lona (Clase III). 
5. Botas de seguridad de cuero (Clase III).  
6. Botas impermeables al agua y a la humedad. 
7. Botas dieléctricas. 
8. Guantes de cuero. 
9. Guantes de goma. 
10. Guantes de soldador. 
11. Guantes dieléctricos. 
12. Cinturón de seguridad de sujeción. 
13. Cinturón antivibratorio. 
14. Mascarillas antipolvo y antiemanaciones. 
15. Filtros para mascarillas.  
16. Gafas contra impactos y antipolvo. 
17. Gafas para oxicorte. 
18. Protectores auditivos. 
19. Pantalla de seguridad para soldador eléctrico. 
20. Polainas de soldador. 
21. Manguitos de cuero. 
22. Mandiles de cuero. 
23. Trajes de agua. 
24. Gafas de soldadura autógena. 
25. Muñequera. 
26. Trajes ignífugos. 
  
 
1.4.2. Protecciones colectivas. 
 
− En desbroces. 
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1. Vallas de limitación y protección. 
2. Cintas de balizamiento. 
3. Cordón reflectante de balizamiento. 
4. Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 
5. Señales de tráfico. 
6. Señales de seguridad. 
7. Regado de pistas. 
8. Topes en vertederos. 
9. Jalones de señalización. 
10. Balizas luminosas. 
11. Conos de señalización. 
 
 
− En excavaciones. 
 
1. Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos 
localizados. 
2. Vallas de limitación y protección.  
3. Cinta de balizamiento. 
4. Cordón reflectante de balizamiento. 
5. Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 
6. Barandillas. 
7. Señales de tráfico. 
8. Señales de seguridad. 
9. Detectores de corrientes erráticas. 
10. Marquesinas o pasillos de seguridad. 
11. Regado de pistas. 
12. Topes en vertederos. 
13. Jalones de señalización. 
14. Balizas luminosas. 
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15. Semáforo portátil. 
16. Cono de señalización.  
 
 
− En estabilizaciones de suelo. 
 
1. Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos 
localizados. 
2. Vallas de limitación y protección. 
3. Cinta de balizamiento. 
4. Cordón reflectante de balizamiento. 
5. Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 
6. Barandillas. 
7. Regado de pistas. 
8. Jalones de señalización. 
9. Balizas luminosas. 
10. Conos de señalización. 
 
 
− En transporte, vertido, extendido y compactación de tierras. 
 
1. Vallas de limitación y protección.  
2. Cinta de balizamiento. 
3. Cordón reflectante de balizamiento. 
4. Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 
5. Señales de tráfico. 
6. Señales de seguridad. 
7. Regado de pistas. 
8. Jalones de señalización. 
9. Balizas luminosas.  
10. Semáforo portátil. 
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11. Cono de señalización. 
12. Barrera de seguridad tipo doble onda.  
 
− En estructuras.  
 
1. Mallazo resistente y/o tapas provisionales en huecos horizonta-
les. 
2. Barandillas rígidas en borde de forjado y escaleras. 
3. Plataformas voladas para retirar elementos de encofrado. 
4. Castilletes en hormigonado. 
5. Peldañeado de escaleras. 
6. Carro portabotellas. 
7. Válvulas antirretroceso en mangueras. 
8. Protectores de emboquillado. 
 
 
− En bases, subbases granulares y firmes. 
 
1. Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos 
localizados. 
2. Vallas de limitación y protección. 
3. Cinta de balizamiento. 
4. Cordón reflectante de balizamiento. 
5. Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 
6. Señales de tráfico. 
7. Señales de seguridad. 
8. Regado de pistas. 
9. Jalones de señalización. 
10. Conos de señalización. 
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− En conducciones y ejecución de obras singulares: arquetas, desa-
gües, etc. 
 
1. Vallas de limitación y protección. 
2. Cinta de balizamiento. 
3. Cordón reflectante de balizamiento. 
4. Señales de seguridad. 
5. Redes o lonas de protección. 
    
 
− Señalización, balizamiento y defensas. 
 
1. Vallas de limitación y protección. 
2. Cinta de balizamiento. 
3. Cordón reflectante de balizamiento. 
4. Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 
5. Señales de tráfico. 
6. Señales de seguridad. 
7. Conos de señalización. 
 
 
− En plantaciones. 
 
1. Vallas de limitación y protección. 
2. Cinta de balizamiento. 
3. Cordón reflectante de balizamiento. 
4. Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 
5. Señales de tráfico. 
6. Señales de seguridad. 
7. Riegos. 
8. Topes en vertederos. 
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9. Jalones de señalización. 
   
− En ejecución de drenajes. 
 
1. Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos 
localizados. 
2. Vallas de limitación y protección 
3. Cinta de balizamiento. 
4. Cordón reflectante de balizamiento. 
5. Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 
6. Barandillas. 
7. Señales de tráfico. 
8. Señales de seguridad. 
9. Detectores de corriente errática. 
10. Topes en vertederos. 
11. Jalones de señalización. 
12. Conos de señalización. 
 
 
− En impermeabilizaciones y protección de taludes. 
 
1. Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos 
localizados. 
2. Vallas de limitación y protección 
3. Cinta de balizamiento. 
4. Cordón reflectante de balizamiento. 
5. Señales de seguridad. 
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 - En soldaduras.  
 
 Por último, se procurará una buena protección colectiva con una ade-
cuada señalización y su cumplimiento correspondiente y , concretamente, en 
lo respectivo a las siguientes protecciones: 
 
− Señal de STOP en las salidas y entradas de carreteras y caminos. 
− Señales de Obligatoriedad de uso del Casco, de Botas, Guantes y , 
en su caso, Gafas y Cinturones. 
− Itinerarios obligatorios para el personal en zonas conflictivas. 
− En las zonas donde fuera preciso, se colocará señal de mascarilla o 
señal de protector auditivo o de gafas, según proceda. 
− Señal de caída de objetos, caída a distinto nivel o maquinaria pesada 
en movimiento donde sea preciso. 
− Además, en la entrada y salida de obra de operarios y vehículos, se 
implantarán las siguientes señales: Señal de prohibido el paso a toda 
persona ajena a la obra, señal de prohibido fumar y encender fuego y 
prohibido aparcar. 
− Todas la zonas de peligro ya definidas, o sea, exterior 5 metros a la 
de trabajo y fácilmente accesibles, se delimitarán o con valla metálica, 
si fuera clara y fácilmente accesible, o con cinta de balizamiento. 
 
 
1.4.3. Prevención de las enfermedades profesionales. 
 
− Limpieza general de la obra. 
− Utilización de las protecciones individuales necesarias en cada activi-
dad. 
− Revisiones médicas periódicas. 
− Correcta utilización de los locales higiénicos. 
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− Riegos para evitar el polvo. 
− Control de la duración de la jornada laboral, para prevenir la fatiga. 
− Descansos periódicos necesarios en función de la actividad a des-
arrollar. 
− Información y formación de los trabajadores sobre los riesgos que en-
traña su trabajo. 




1.4.4. Medidas Preventivas. 
 
 Seguidamente se recogen, para las unidades de obra más importan-
tes, las medidas preventivas que se deben, como mínimo, disponer: 
 
 
TERRAPLENES Y DESMONTES: 
 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, orde-
nadas y suficientemente iluminadas. 
 
 Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos 
puedan producir polvaredas. 
 
 A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se pre-
vea circulación de personas o vehículos y se  colocarán las  señales:  Riesgo 
de caídas a distinto nivel, y maquinaria pesada en movimiento. 
 
 Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
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 Siempre deberán de respetarse los taludes de proyecto, así como ba-
lizar la cabeza de estos. 
  
 Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiarán las repercu-
siones del vaciado en las áreas colindantes y se resolverán las posibles in-
terferencias con canalizaciones de servicios existentes. 
 
 Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de 
árboles, bien se haga por procedimientos manuales o mecánicos, se acotará 
el área que pueda ser afectada por la caída de éstos. 
     
   
 Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese 
preciso por personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la 
correcta ejecución de maniobras e impedirá la proximidad de personas aje-
nas a estos trabajos. 
   
 Siempre que un vehículo parado inicia un movimiento lo anunciará 
con una señal acústica. 
     
 Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, 
compactación y transporte con especial atención al estado de mecanismos 




ESTABILIZACIONES DE SUELOS CON CAL: 
 
 El empleo de la cal, al igual que la mayoría de los materiales o pro-
ductos químicos normales, no tiene peligro a condición de que se observen 
algunas precauciones. 
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 Se debe evitar que la cal viva entre en contacto con la piel; el riesgo 
de graves quemaduras es mínimo, aunque en contacto prolongado con la 
piel, cuando existe sudoración, puede causar irritaciones en las zonas donde 
la ropa está demasiado ajustada. 
 
 En personas con pieles sensibles, se han producido dermatosis des-
pués de un contacto prolongado.  
 
 Es conveniente lavar cuanto antes las zonas afectadas con abundante 
agua. 
 
 Las personas que poseen más riesgos de accidentes, son las encar-
gadas de manipular los sacos de cal en la obra y/o de manejar los equipos 
de transporte, almacenamiento y extendido, por los que serán las que mayor 
atención deberán prestar al cumplimiento de las medidas de seguridad. 
 
 El empleo de cal en sacos exige mayor atención en este aspecto que 
el empleo de cal a granel. Por el contrario, con la lechada de cal los riesgos 
son mínimos, aunque los ojos deberán seguir siempre protegidos. 
 
 Se deberán de usar camisa de manga larga (no tolerar mangas reco-
gidas ni cortas), llevar botas o zapatos que cubran el tobillo, llevar guantes y 
no vestirse con ropa excesivamente ajustada al cuello y puños, porque el 
roce con la piel favorece la irritación de la misma. 
 
 Durante la manipulación de la cal se deben utilizar gafas de seguridad 
cerradas por los lados. 
 
 Aunque la inhalación del polvo de cal no es tóxica, si la atmósfera de 
trabajo está cargada de polvo de cal, se deben llevar mascarillas filtrantes.  
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 En la medida de lo posible, los vehículos destinados a trabajar en at-
mósferas cargadas con polvo de cal, deberán llevar cabinas estancas lige-
ramente presurizadas. 




 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y orde-
nadas, libres de obstáculos, productos  deslizantes y restos de grasas. 
 
 Se colocarán barandillas de 0,90 m. de altura y rodapiés de 0,20 m. 
en todos los bordes de forjados y huecos del mismo, o alternativamente, se 
dispondrán redes u otras protecciones. 
 
 A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán la 
señal "Riesgo de caída de objetos". 
 
 Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultáneos en diferen-
tes niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados en niveles 
inferiores con redes viseras o elementos de protección equivalentes. 
 
 Diariamente el operario antes de iniciar el trabajo, revisará todos los 
elementos sometidos a esfuerzos. 
 
 Periódicamente se revisarán las tomas de tierra de maquinarias ac-
cionadas eléctricamente con especial atención al buen estado de las co-
nexiones y suficiente grado de humedad en la toma de tierra. 
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1.4.5. Formación del personal. 
 
 Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de 
los métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente 
con las medidas de seguridad que deberá emplear. 
 
 Se impartirá formación en materia de seguridad y salud en el trabajo 
al personal de la obra. Además de las Normas y Señales de Seguridad con-
cienciándoles en su respeto y cumplimiento, y de las medidas de Higiene, se 
les enseñará la utilización de las protecciones colectivas, y el uso y cuidado 
de las protecciones individuales del operario. 
 
 Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de segu-
ridad, personals y colectivas que deben establecerse en el tajo a que estén 
adscritos así como en los colindantes. 
 
 




 Se prevé la instalación de un local para botiquín, distribuidos en los 
tajos principales,  para primeros auxilios conteniendo todo el material nece-
sario para llevar a cabo su función. El material de los mismos se repondrá 




− Asistencia a accidentados. 
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 Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes 
Centros Médicos (Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulato-
rios, Hospitales, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su 
más rápido y efectivo tratamiento. 
         
 Es obligatorio disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista 
con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los Centros de asistencia. 
 
 La empresa contratista deberá establecer su plan de emergencia y 
evacuación, con la consiguiente asignación de recursos, establecimiento de 
rutas precisas de evacuación y responsables de actuación, además de con-
tar con personal formado en primeros auxilios. 
 
 
− Reconocimiento Médico. 
 
 Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el período 




1.5.  PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 
 En evitación de posibles accidentes a terceros, se colocarán las opor-
tunas señales de advertencia de salida de camiones y de limitación de velo-
cidad en las carreteras a las distancias reglamentarias del entronque con 
ella. 
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 Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso 





1.6. PREVENCION DE RIESGOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES 
PROVISIONALES Y MEDIOS AUXILIARES. 
 
 A título general se establece la obligación de que toda máquina que 
participe en la obra contará con manual de instrucciones, marcado CE y cer-
tificado de conformidad CE del fabricante, y caso de no disponer de estos 
últimos por no estar reglamentariamente obligado a ello, contará con un cer-
tificado de conformidad emitido por organismo competente al respecto. 
 
 Todas las máquinas autopropulsadas dispondrán de dispositivo acús-
tico de marcha atrás y rotativo luminoso operativos durante el funcionamien-
to de la máquina. 
 








− Riesgos más frecuentes: 
 
1. Golpes de la carga. 
2. Rotura del cable estrobo. 
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3. Falta de visibilidad. 
4. Caída de la carga. 








 Será obligatorio el uso del casco. 
 
 La persona encargada del manejo de la grúa, tendrá perfecta visibili-




 Estas grúas no comenzarán su trabajo sin haber apoyado los corres-
pondientes gatos-soporte en el suelo, manteniendo las ruedas en el aire. 
 
 El personal nunca se situará debajo de una carga suspendida. 
 La traslación con carga de las grúas automóviles, se evitará siempre 
que sea posible. De no ser así, la pluma, con su longitud más corta y la car-
ga suspendida a la menor altura posible, se orientará en la dirección del 
desplazamiento. 
 
 Deberán de contar con señalización de seguridad e indicación de car-
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SIERRA CIRCULAR ELECTRICA: 
 
− Riesgos más frecuentes: 
 
1. Rotura del disco. 
2. Corte y amputaciones. 
3. Polvo ambiental. 
4. Descarga de corriente. 
5. Proyección de partículas. 
 




1. Será obligatorio el uso del casco. 
2. El disco deberá tener una protección. 
3. La transmisión motor-máquina deberá tener una carcasa pro-
tectora. 
4. Se deberá trabajar con mascarilla. 
5. La máquina se conectará a tierra a través del relé diferencial. 
6. Los dientes del disco estarán afilados. 
7. Solo podrán emplearse por personal cualificado y autorizado, 
que a la hora de trabajar llevará ropa sin manga  por debajo del 





8. La zona de trabajo deberá estar limpia. 
9. Las maderas que se utilicen deberán estar desprovistas de cla-
vos. 
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10. Preferentemente, en lugares cerrados, se trabajará con instala-
ción de extracción de aire. 
 
 
GRUPOS DE SOLDADURA: 
 




3. Descargas eléctricas. 
4. Lesiones en la vista. 
5. Caídas desde alturas. 
6. Golpes. 
 




1. Será obligatorio el uso del casco. 
2. Será obligatorio el uso de mascarilla para soldar, guantes de 
cuero, polainas y mandil. 
3. Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad para trabajar 
en altura. 
 
Protecciones colectivas.  
 
4. En lugares de trabajo cerrados se instalará una extracción for-
zada. 
5. Las máquinas se conectarán a tierra. 
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− Riesgos más frecuentes: 
 
1. Corte y amputaciones. 
2. Descargas eléctricas. 
3. Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
 




1. Será obligatorio el uso del casco. 




3. Se conectará la máquina a tierra y al relé diferencial. 
4. Se protegerá la transmisión de la máquina con una carcasa. 
5. Se procurará ubicarla donde no de lugar a otro cambio y que 
no pueda ocasionar vuelcos o desplazamientos involuntarios. 
 
 
PALA CARGADORA Y RETROEXCAVADORA: 
 
− Riesgos más frecuentes: 
 
1. Golpes y atropellos. 
2. Electrocuciones y descargas eléctricas. 
3. Vuelcos. 
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1. Será obligatorio el uso del casco. 





1. Todo el personal trabajará fuera del radio de acción de la má-
quina. 
2. La máquina, al circular, lo hará con la cuchara plegada. 
3. En marcha atrás la máquina dispondrá de señales acústicas. 
 
 
CAMIONES BASCULANTES Y DUMPERS: 
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1. Será obligatorio el uso del casco. 
2. El chófer deberá tener buena visibilidad durante toda la con-




1. Periódicamente se revisarán frenos y neumáticos. 
2. No se circulará con la caja del basculante levantada ni en las 
operaciones de descarga. En marcha atrás el camión dispon-
drá de señales acústicas. 
3. Todo el personal efectuará sus labores fuera de la zona de cir-
culación de los camiones. 
4. No se utilizará como medio de transporte del personal. 
5. Se evitarán maniobras bruscas. 
6. No se sobrepasará la carga autorizada, según las característi-
cas del vehículo. 
7. Para efectuar una descarga junto al borde de excavación o ta-
ludes, se dispondrán topes de suficiente resistencia mecánica 





− Riesgos más frecuentes: 
 
1. Descargas eléctricas. 
2. Proyección de partículas. 
3. Ruido. 
4. Polvo. 
5. Golpes, cortes, erosiones. 
6. Quemaduras. 
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1. Será obligatorio el uso del casco. 
2. Dependiendo de la máquina se usará también: Protector auditi-











 Los almacenes son locales cerrados, cobertizos y zonas al aire libre 
que albergan los materiales siguientes: 
 
− Materiales de construcción. 
− Materiales de montaje. 
− Utiles y herramientas. 
− Repuestos. 
− Material y medios de Seguridad. 
− Varios. 
 
 Los almacenes estarán comunicados con las zonas de actividad que 
se suministran de éstos, mediante los adecuados accesos. Dispondrán de 
cerramientos dotados de puertas controlándose en todo momento la entrada 
a los mismos. La distribución interior de los almacenes será la adecuada pa-
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ra que cumplan su finalidad de la forma más eficaz teniendo presente la evi-
tación de riesgos del personal que ha de manipular los materiales almace-
nados.  La disposición de pasillos, zonas de apilamiento, estanterías, etc., se 
hará teniendo presente estas circunstancias. 
 
 Las operaciones que se realizan habitualmente en los almacenes in-
cluyen la descarga y recepción de materiales, su almacenamiento y la salida 
seguida del transporte hasta el lugar de utilización de los materiales. 
 
 




Plataforma de trabajo 
  
 El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm. 
 Elementos que la compongan se fijarán, a la estructura portante, de 
modo que no puedan darse basculamientos, deslizamientos u otros movi-
mientos peligrosos. 
 
 Cuando se encuentren a 2 ó más metros de altura, su perímetro se 
protegerá mediante barandillas, resistentes, de 90 cm. de altura. En el caso 
de andamiajes, por la parte interior o del paramento la altura de las barandi-
llas podrá ser de 70 cm. de altura. 
 
 Esta media deberá complementarse con rodapiés de 20 cm. de altura 
para evitar posibles caídas de materiales, así como con otra barra o listón 
intermedio que cubra el hueco que quede entre ambas. 
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 Si se realiza con madera será sana, sin nudos ni grietas que puedan 
dar lugar a roturas; siendo su espesor mínimo de 5 cm. 
 
 Si son metálicas, deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo 
a que van a ser sometidas. 
 
 Se cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la 
continuidad del trabajo. 
 
 
1.7. PREVENCION EN GENERAL. 
 
 El Jefe de Obras, como máximo responsable de la seguridad en obra, 
tomará todas las medidas necesarias independientemente de que estén o no 
reflejadas en el estudio que nos ocupa. 
 
 Los andamios, guindolas, redes, etc., que se utilicen en la estructura 
serán verificadas antes de su puesta en servicio comprobándose su aptitud 
para ser cargado con material y usado por personas. 
 
 El uso del cinturón de seguridad será obligatorio en todos los trabajos 
con riesgo de caída desde altura, siempre y cuando no haya sido posible 
eliminar el riesgo o bien hacerle frente con una medida de protección colecti-
va. 
 
 La limpieza de la obra se cuidará periódicamente para evitar cortes 
por puntillas, barras de acero o cualquier material depositado innecesaria-
mente en el tajo o sus aledaños. 
 
 Se adoptarán las medidas precisas para que en los lugares de trabajo 
exista una señalización de Seguridad y Salud que cumpla con el R.D. 
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485/1.997 sobre “Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo”. Debien-
do permanecer esta en tanto persista la situación que la motiva. 
 
 El talud máximo admisible en trabajos con excavación en vaciado se-
rá de 1:2 (horizontal : vertical) si bien se adoptará el 1:1 en casos que estime 
la Dirección facultativa de las obras.. 
 
 Las tomas de tierras serán exigibles en todos los elementos metálicos 
y no metálicos con riesgo de transmisión eléctrica al usuario. 
 
 En días de calor intenso, se facilitará a los operarios el agua, las pro-
tecciones y el descanso necesario para evitar deshidratación o insolación 
excesiva. Se procurará distribuir los trabajos más duros en horas de menor 
incidencia solar y en las de más calor, trabajar en tajos interiores. En el caso 
de la existencia de suministros de agua “NO POTABLE” para el uso en obra 
(riegos, baldeos, etc.), se señalizará debidamente y se informará al personal 
al respecto. 
 
 Las instalaciones de higiene y bienestar, cumplirán lo prescrito en el 
Pliego de Condiciones del presente Estudio de SSL cumpliendo con la lega-
lidad vigente. Se situarán fuera de las áreas de influencia de las grúas y sus 
accesos estarán suficientemente protegidos contra la caída de objetos. Las 
casetas provisionales de obra se instalarán con todas las garantías necesa-
rias para su estabilidad estática y estarán dotadas de las protecciones eléc-
tricas establecidas por ley. Se canalizarán debidamente los desagües de las 
mismas para evitar posibles riesgos para la salud y se limpiarán con asidui-
dad para garantizar un uso adecuado de las mismas. 
 
 Se informará a la Dirección Facultativa con celeridad de los acciden-
tes que se produzcan en la obra así como las causas y consecuencias de 
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estos. Se adoptaran las medidas preventivas que no se hubiesen incluido en 
el Plan de Seguridad siendo constante su revisión. 
 
 El contratista propondrá en el Plan de Seguridad, que tiene la obliga-
ción de desarrollar y presentar al Coordinador, o en su defecto a la Dirección 
Facultativa, antes del inicio de las obras, la ubicación de botiquines, comedo-
res, aseos, accesos, acopios, etc., para comprobar la inexistencia de riesgos 
adicionales a los descritos en el Estudio. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES  
 
2.1. Disposiciones Legales de Aplicacion.  
 
2.2. Condiciones de los Medios de Proteccion.  
 2.2.1. Comienzo de las obras.  
 2.2.2. Protecciones personales.  
 2.2.3. Protecciones Colectivas.  
 
2.3. Servicios de prevencion. 
 
2.4. Servicios medicos: reconocimiento y botiquin  
 
2.5. Delegados de prevencion y comite de seguridad y salud.  
 
2.6. Plan de seguridad Y SALUD en el trabajo. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
2.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION. 
 
El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constitui-
do por diversas normas de muy variada condición y rango, actualmente con-
dicionadas por la situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a los regla-
mentos dictados en desarrollo directo de dicha Ley que, obviamente, están 
plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos norma-
tivos precedentes. 
 
Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Ries-
gos Laborales en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se 
concreta del modo siguiente: 
  
 - Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
 
 - Código de la Circulación y todas las Normativas que posterior-
mente lo complementen o modifiquen. 
 
 - Decreto 3565/1972 de 23 de Diciembre, por el que se estable-
cen las Normas Tecnológicas de Edificación (NTE). 
 
 - Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23- 5-
77). (B.O.E. 14-6-77). 
 
 - Estatuto de los Trabajadores. Ley 1/1.995 de 24 de Marzo. 
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 - Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Ley 20/1.986 
B.O.E. 20-5-1.986. 
 
Reglamento de Seguridad en máquinas. R.D. 1.495/1.986 del 26-5-86 
(B.O.E. 21-7-1.986).  
 
 - Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a obras en las 
que sea obligatorio la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (O.M. 20 de Septiembre de 1.986). 
 
 - Comunicación de apertura o reanudación de Centros de Traba-
jo (O.M. de Noviembre de 1.986). 
 
 - R.D. 1.316/1.989 del 27 de Octubre sobre Protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo. 
 
 - Señalización de obras de carreteras. O.M. del 31-8-87. (B.O.E. 
18-9-87). 
 
 - R.D. 245/1.989 del 27 de Febrero (B.O.E. nº 60 de 13 de Marzo 
de 1.989), sobre Determinación y limitación acústica admisible del material y 
maquinaría de obra. 
 
 - R.D. 830/1.991, de 24 de Mayo (B.O.E. 31-05-1991), por el que 
se modifica el reglamento de seguridad en las máquinas. 
 
 - R.D. 56/1.995 sobre máquinas. Certificado C.E. 
 
 - Ley 31/95 de 8 de Noviembre de prevención de riesgos labora-
les (B.O.E. nº 269 de 10 de Noviembre de 1.995). 
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 - Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
 - R.D. 485/1.997 de 14 de Abril (B.O.E. de 23 de Abril de 1.997), 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 - R.D. 487/1.997 de 14 de Abril (B.O.E. de 23 de Abril de 1.997), 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipula-
ción manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. 
 
 - R.D. 773/1.997 de 30 de Mayo (B.O.E. de 12 de Junio de 
1.997), sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utili-
zación por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
 - R.D. 1.215/1.997, de 18 de Julio (B.O.E. de 7 de Agosto), por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
 - R.D. 1.627/1.997, de 24 de Octubre (B.O.E. de 25 de Octubre), 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 
 
 - R.D. 780/1.998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real 
Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención. 
 
 - R.D. 374/2.001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajos contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. 
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 - R.D. 614/2.001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas 




2.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 
 
2.2.1. Comienzo de las obras. 
 
 Deberá señalarse en el Libro de Ordenes Oficial, la fecha de comien-
zo de obra, que quedará refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del 
Jefe de Obra de la contrata, y de un representante de la propiedad. 
 
 La empresa constructora adjudicataria de las obras adoptará las me-
didas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados 
para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal 
efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al 
utilizarlos.  
 
 El contratista adoptará las medidas necesarias para que aquellos 
equipos de trabajo sometidos a influencias susceptibles de ocasionar dete-
rioros que puedan generar  situaciones peligrosas estén sujetos a compro-
baciones y pruebas periódicas. 
 
 Asimismo y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las 
prendas y los elementos de protección individual o colectiva para ver si su 
estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. En 
caso contrario se desecharán adquiriendo por parte del contratista otros 
nuevos. 
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 En ningún caso podrá el contratista dejar de cumplir lo dispuesto en 
este estudio o en el plan que lo complemente,  aduciendo  el empleo  de 
medios  en bloques distintos  a  los que son objeto de este proyecto. 
 
 Deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus ca-
racterísticas como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico 
en una carretera, etc. e instruir convenientemente a sus operarios. Espe-
cialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy ad-
vertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso 
podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3  m. (si 
la línea es superior a los 20.000 voltios la distancia mínima será de 5 m.). 
 
 
2.2.2. Protecciones personales. 
 
 En todo momento se cumplirá el R.D. 773/1997 sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual. 
 
 La empresa deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de pro-
tección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar 
por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos 
realizados, sean necesarios. 
 
 Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los 
riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por me-
dios técnicos de protección colectiva. 
 
 Todas las prendas de protección individual de los operarios o elemen-
tos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechán-
dose a su término. 
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 Todo elemento de protección personal dispondrá de marcado CE. 
 
 Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 
rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independien-
temente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
 Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de 
protección colectiva, estará adecuadamente concebido y suficientemente 
acabado para que su uso, nunca represente un riesgo o daño en sí mismo. 
 
 
2.2.2.1. Prescripciones de las protecciones personales. 
 
CASCOS DE SEGURIDAD NO METALICOS: 
 
 El casco constará de casquete, que define la forma general del casco 
y éste, a su vez, de la parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y 
ala borde que se extiende a lo largo del contorno de la base de la copa. La 
parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constitu-
yendo la visera. 
 
 El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el cas-
quete sobre la cabeza del usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de 
contorno, parte del arnés que abraza y banda de amortiguación, y parte del 
arnés en contacto con la bóveda craneana. 
 
 Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resisten-
tes a las grasas, sales y elementos atmosféricos. 
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 Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no 
afectarán a la piel y se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de 
fácil limpieza y desinfección. 
 
 El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes re-
dondeados y carecerá de aristas y resaltes peligrosos tanto exterior como 
interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos 
que mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las 
zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones in-
cómodas sobre la cabeza del usuario. 
 




CALZADO DE SEGURIDAD: 
 
 El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de 
seguridad clase III. Es decir, provistas de puntera metálica de seguridad para 
protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de 
objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de 
las plantas de los pies contra pinchazos. 
 
 La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, 
permitiendo desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de im-
perfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El 
forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en 
lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará 
refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la sue-
la de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose 
separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a las pres-
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taciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma 
que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los 
elementos metálicos que tengan función protectora serán resistentes a la 
corrosión. 
 
 Todas las botas de seguridad que se utilicen por los operarios dispon-





 El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo 
clase E. 
 
 Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que 
percibe el operario cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en 
dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por 
medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los 
oídos en el interior de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés. 
 
 Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios dis-
pondrán de marcado CE.  
 
 
GUANTES DE SEGURIDAD: 
 
 Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso 
general anticorte, antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materia-
les, objetos y herramientas. 
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 Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígi-
dos, impermeables a los agresivos de uso común y de características mecá-
nicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o 
imperfección que merme sus propiedades. 
 
 Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su 
uso. 
 No serán en ningún caso ambidextros. 
 




CINTURON DE SEGURIDAD: 
 
 Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cintu-
rones de sujeción clase A, tipo 2. Es decir, cinturón de seguridad utilizado 
por  el usuario para sostenerle a un punto de anclaje anulando la posibilidad 
de caída libre. 
 
  Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, estando 
provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemen-
to de amarre a una estructura. 
 
 La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de 
empalmes y deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas 
vivas que puedan causar molestias. La inserción de elementos metálicos no 
ejercerá presión directa sobre el usuario. 
 
 Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural,   
artificial o mixta,  de trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros, y 
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carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer de empalmes 
y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a 
la tracción en el modelo tipo. 
               
 Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios 
dispondrán de marcado CE.  
 
 
GAFAS DE SEGURIDAD: 
 
 Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de 
montura universal contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenien-
tes de clase D. 
 
 Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo, rebabas ni 
aristas cortantes o punzantes.  
     
 Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin 
merma de sus prestaciones. 
 
 No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 
  
 Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empa-
ñamiento de los oculares en condiciones normales de uso.  
 
 Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmi-
co, con tal que soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acaba-
do, y no presentarán defectos superficiales o estructurales que puedan alte-
rar la visión normal del usuario. 
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 Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios dispon-





 La mascarilla antipolvo es un adaptador que cubre las entradas a las 
vías respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su 
inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico. 
   
 La mascarilla antiemanaciones es un adaptador que cubre las entra-
das a las vías respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, an-
tes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo químico. 
 
 Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser 
metálicos, elastómeros o plásticos. 
 
  No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos 
en el trabajador. 
 
  Serán incombustibles o de combustión lenta. 
     
  Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas 
serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas anterior-
mente.  
 
 Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso 
tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las 
vías respiratorias. 
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 La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su aco-
plamiento no presentará fugas. 
 
 El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del 
usuario y sus uniones con los distintos elementos constitutivos cerrarán 
herméticamente. 
 
 Todas las mascarillas que se utilicen por los operarios dispondrán de 
marcado CE.  
  
 
EQUIPO PARA SOLDADOR: 
 
 El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de 
soldador, mandil de cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guan-
tes para soldador. 
  
 La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al 
soldador de chispas, esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. 
Estará provista de filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a 
las que ha de hacer frente. Se podrán poner cristales de protección mecáni-
ca, contra impactos, que podrán ser cubre filtros o antecristales. Los cubre 
filtros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongando así su 
vida. La misión de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de 
los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en 
aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filtro, 
como descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los antecrista-
les irán situados entre el filtro y los ojos del usuario. 
 
 El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero 
o material sintético, incombustible, flexible y resistente a los impactos de par-
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tículas metálicas, fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no 
producían dermatosis y por si mismos nunca supondrán un riesgo. 
 




2.2.3. Protecciones Colectivas. 
 
 El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movi-
miento del personal en la obra debe quedar previsto estableciendo itinerarios 
obligatorios. 
 
 Se señalizarán las líneas enterradas de comunicaciones, telefónicas, 
de transporte de energía, etc., así como, las conducciones de gas, agua, 
etc., que puedan ser afectadas durante los trabajos de movimiento de tie-
rras, estableciendo las protecciones necesarias para respetarlas. 
 
 Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que 
puedan ser afectadas por los movimientos de las máquinas. 
 
 Se deberán señalizar y balizar los accesos y recorridos de vehículos, 
así como los bordes de las excavaciones. 
     
 Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, 
estas deben llevar elementos de seguridad contra la caída de los mismos. 
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 En evitación de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, 
especialmente los dedicados al movimiento de tierras y todos los que han de 
circular por caminos sinuosos. 
 
 Toda la maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pe-
sada de vía estará pintada en colores vivos y tendrá los equipos de seguri-
dad reglamentarios en buenas condiciones de funcionamiento. 
 
 Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se es-
pecifiquen la tara y la carga máxima, el peso máximo por eje y la presión 
sobre el terreno de la maquinaria que se mueve sobre cadenas. 
 
 Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos 
de frenado, para lo que se harán revisiones muy frecuentes. También deben 
llevar frenos servidos los vehículos remolcados. 
 
 La maquinaria eléctrica que haya de utilizarse en forma fija, o semifija, 
tendrá sus cuadros de acometida a la red provistos de protección contra so-
brecarga, cortocircuito y puesta a tierra. 
 
 Caso de que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, 
y no se pudiera retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de 
protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una 
distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 
  
 Deben inspeccionarse las zonas donde puedan producirse fisuras, 
grietas, erosiones, encharcamientos, abultamientos, etc. por si fuera necesa-
rio tomar medidas de precaución, independientemente de su corrección si 
procede. 
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 El contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente 
cantidad de todos los útiles y prendas de seguridad y de los repuestos nece-
sarios. Por ser el adjudicatario de la obra debe responsabilizarse de que los 
subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en su caso, suplir 
las deficiencias que pudiera haber. 
 
 Se emplearán sistemas de protecciones colectivas de los existentes 
en el mercado y con marcado CE, lo que garantizará su solidez e idoneidad. 
Cuando en algún caso particular se opte por algún sistema confeccionado en 
obra, se comprobará su resistencia, ensayándolo con el doble de las cargas 
que deberá soportar; siempre y cuando se solicite y sea autorizado por la 
Dirección Facultativa. 
 
 Será necesario disponer de un equipo encargado del mantenimiento 
de las medidas de seguridad prescritas. 
 
 Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre 
otras, las relacionadas a continuación, indicándose sus prescripciones: 
 
 
2.2.3.1. Prescripciones de las protecciones colectivas. 
 
 - Vallas de cerramiento perimetral: Tendrá una altura mínima 
de 2,00 m., situándose a una distancia mínima de la zona de actuación de 
1,50 m. 
 
 - Rampas de acceso a zonas excavadas: La rampa de acceso 
se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularán 
lo más cerca posible de este. 
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 - Vallas: Para la protección y limitación de zonas peligrosas. 
Tendrán una altura de al menos 90 cm. y estarán construidas de tubos o re-
dondos metálicos de rigidez suficiente. 
 
 - Barandillas: Dispondrán de listón superior a una altura de 90 
cm., de suficiente resistencia para garantizar la retención de personas, y lle-
varán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié.  
 
 - Señales: Todas las señales deberán tener las dimensiones y 
colores reglamentados por las Normativas Vigentes. 
 
 - Conos de separación en carreteras: Se colocarán lo su-
ficientemente próximos para delimitar en todo caso la zona de trabajo o de 
peligro. 
 
 - Malla de balizamiento: Serán de plástico de color llamativo y 
larga duración en la intemperie. No podrá romperse sin herramientas y con-
tarán con postes de soporte y fijación.   
 
 - Los cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus ancla-
jes tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan 
ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 
 - Plataformas de trabajo: Tendrán como mínimo 60 cm. de an-
cho y las situadas a más de 2 m. del suelo estarán dotadas de barandillas de 
90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié.  
 
 -  Escaleras de mano: Deberán ir provistas de zapatas antides-
lizantes. Se apoyarán en superficies planas y resistentes. Para el acceso a 
los lugares elevados sobrepasarán en 1 m. los puntos superiores de apoyo. 
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La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo será la 
cuarta parte de la longitud de la escalera hasta el punto de apoyo. 
 
 - Interruptores diferenciales y toma de tierra: La sensibilidad 
mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y 
para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será supe-
rior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferen-
cial, una tensión máxima de 24 v. Se medirá su resistencia periódicamente y, 
al menos, en la época más seca del año. 
 
 - Extintores: Serán de polvo polivalente, revisándose periódi-
camente, cumpliendo las condiciones específicamente señaladas en la nor-
mativa vigente, y muy especialmente en la NBE/ CPI-96. Estarán visiblemen-
te localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en disposición 
de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso nor-
mal de personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del 
aparato. Deberán estar a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede 
obstaculizada se implantará una señal que indique su localización. 
 
 - Todas las transmisiones mecánicas deberán quedar seña-
lizadas en forma eficiente de manera que se eviten posibles accidentes. 
 
 - Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, 
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2.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 
 
 La empresa adjudicataria viene obligada a disponer de una or-
ganización especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo 
con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una 
plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, 
mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debi-
damente acreditados ante la Autoridad laboral de Sevilla, o, en supuestos de 
menores plantillas, mediante la designación de un trabajador (con plantillas 
inferiores a los 50 trabajadores, que sería en nuestro caso) o de dos trabaja-
dores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y 
acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real De-
creto 39/1997. 
 
La empresa adjudicataria encomendará a su organización de pre-
vención la vigilancia de cumplimiento de las obligaciones preventivas de la 
misma, plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la 
asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguri-
dad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 
 
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá for-
mación y adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con 
la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se 
produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pe-
queños que éstos sean. 
 
Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de 
haber pasado reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el 
trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el depar-
tamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 
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El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se 
realizará la información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles 
en la obra, así como las acciones formativas pertinentes.  
 
 
2.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, 
utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de los lugares de traba-
jo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado 
para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. 
 
Se dispondrá en la obra de agua potable en cantidad suficiente y 
adecuadas condiciones de utilización por parte de los trabajadores. 
 
Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, 
en adecuadas condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, 
señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar.  
 
 
2.5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA 
OBRA. 
 
En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, 
de lo establecido en la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en el Real Decreto 39/1.997, de los Servicios de Prevención, y en el Real 
Decreto 1627/1.997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, corresponde al propietario la designación del 
coordinador de seguridad y salud de la obra, así como, a través de la Direc-
ción facultativa de la obra, aprobar el Plan de Seguridad y Salud, con infor-
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me y propuesta del coordinador, y remitir el Aviso Previo a la Autoridad labo-
ral competente. 
 
En cuanto al contratista de la obra, éste viene obligado a redactar y 
presentar, con anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad 
y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo del presente Estudio y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto 
1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, una bre-
ve descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y activi-
dades a desarrollar, así como el programa de los trabajos con indicación de 
los trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos 
esperables en la obra. Además, específicamente, el Plan expresará resumi-
damente las medidas preventivas previstas en el presente Estudio que el 
contratista admite como válidas y suficientes para evitar o proteger los ries-
gos evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que considere conve-
niente modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el Plan contem-
plará la valoración económica de tales alternativas o expresará la validez del 
Presupuesto del presente estudio de Seguridad y Salud. El Plan presentado 
por el contratista no reiterará contenidos ya incluidos en este Estudio, que 
será directamente aplicable a la obra, excepto en aquellas alternativas pre-
ventivas definidas en el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente. 
 
Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en 
el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones 
que el contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, 
sin perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias que le obli-
gan como empresario. En particular, corresponde al contratista cumplir y 
hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa 
vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de 
actividades preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos con-
currentes en la obra, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley de 
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Prevención, informando a los subcontratistas y a los trabajadores autónomos 
sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas 
que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, in-
cluidas las de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la men-
cionada Ley. 
 
Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las 
obligaciones legales y reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a 
cumplir cuantas medidas establecidas en este Estudio o en el Plan de Segu-
ridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos de 
protección individual y de las protecciones colectivas o sistemas preventivos 
que deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las 
estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Sa-
lud o en documentos jurídicos particulares. 
 
En cualquier caso, las empresas contratistas, subcontratistas y tra-
bajadores autónomos presentes en la obra estarán obligados a atender 
cuantas indicaciones y requerimientos les formule el coordinador de seguri-
dad y salud, en relación con la función que a éste corresponde de segui-
miento del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de manera particular, 
aquellos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de 
riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra. 
 
 
2.6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
 En aplicación del R.D. 1627/1997 y de acuerdo con este estudio la 
empresa adjudicataria de las obras redactará, antes del comienzo de las 
mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, des-
arrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra, las previsiones contenidas en este estudio. 
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 Este Plan se someterá, antes del inicio de la obra, a la aprobación del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra, manteniéndose, después de su aprobación, una copia a su disposición.  
 
 En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el plan, con el 
correspondiente informe del Coordinador, se elevará a la aprobación de la 
Administración Pública que haya adjudicado la obra. 
 
 Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de 
hacerse a los vehículos y maquinaria. 
 
 Será documento de obligada presentación ante la autoridad laboral 
encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a 
disposición permanente  de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
 El Plan podrá ser modificado en los términos establecidos en el R.D. 
1627/97 con la consiguiente aprobación del mismo por parte de la Adminis-
tración previo informe del coordinador. 
     
 En la oficina principal de la obra, o en el punto que determine la Ad-
ministración, existirá un Libro de Incidencias habilitado al efecto, facilitado 
por el colegio profesional que vise el Estudio de Seguridad y Salud o por la 
Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate 
de obras de las Administraciones Pública. 
 
 Este libro constará de hojas duplicadas; estando el Coordinador en 
materia de seguridad y salud, o en su defecto la Dirección Facultativa, obli-
gado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. Igualmente deberá notificar las anotaciones 
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en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores 
de éste. 
  
 De acuerdo al Real Decreto 1627/1997, indicado anteriormente po-
drán hacer anotaciones en dicho libro: 
 
− La Dirección Facultativa. 
− Los Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos. 
− Las personas u órganos con responsabilidades en materia de preven-
ción en las empresas intervinientes en la obra. 
− Los miembros del Comité de Seguridad y Salud. En su defecto, los 
Delegados de Prevención. 
− Los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo de la Administraciones Públicas competentes. 
 
 Únicamente se podrán hacer anotaciones con fines de seguimiento y 
control del Plan de Seguridad y Salud. 
 
 En el plan de seguridad, el constructor se comprometerá explícita-











PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS MARGENES DEL RIO GUADALETE  
A SU PASO POR LA ZONA DE LA MOLINA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS 
DE LA FRONTERA (CADIZ).                                                                                                                                             









































PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS MARGENES DEL RIO GUADALETE A SU PASO 
POR LA ZONA DE LA MOLINA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (CADIZ)
Nº de Numero de
orden Designación de la obra unidades
CAPITULO I.- PROTECCIONES INDIVIDUALES
1 Ud. De casco de seguridad homologado 20
2 Ud. Pantalla de esguridad para soldador 2
3 Ud. Mandil de cuero para soldador 2
4 Par de manguitos para soldador 2
5 Par de polainas para soldador 2
6 Par de guantes para soldador 2
7 Ud. Gafas antipolvo y antiimpactos 5
8 Ud. Mascarillas de esguridad antipolvo 5
9 Ud. Filtro para mascarilla antipolvo 20
10 Ud. Protrector auditivo 10
11 Ud. Mono de trabajo 20
12 Ud. Impermeable 20
13 Par de guantes dielectricos 5
14 Par de guantes de uso general 20
15 Par de botas impermeable al agua y a la humedad 20
16 Par de botas de seguridad 20
17 Ud. Chaleco reflectantes 20
18 Ud. Cinturon de seguridad 10
19 Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturon de seguridad 20
CAPITULO II.- PROTECCIONES COLECTIVAS
20 Ud. de señal movil de aproximacion a obra 3
21 Ud. de señal portatil de regulación de tráfico 3
22 Ud. de cartel indicativo de riesgos con soporte metálico incluso colocación 5
23 Ud. de cartel indicativo de riesgos sin soporte metálico incluso colocación 5
24 Ud. de paleta de señalizacion 5
25 Ud. de cono de señalización 10
26 Ud. de señal de trafico con soporte, incluso colocación 3
27 Ud. de panel reflectante direccional 3
28 Ud. De escaleras de mano 1
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEDICIONES
1
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS MARGENES DEL RIO GUADALETE A SU PASO 
POR LA ZONA DE LA MOLINA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (CADIZ)
Nº de Numero de
orden Designación de la obra unidades
29 Ml. de cordón de balizamiento reflectante incluso soportes, colocación
y desmontaje. 500
30 Ud. de vallas para cortes de tráfico y contención de peatones 10
31 Ml. de valla de cerramiento en obra 50
32 Ud. de baliza luminosa intermitente 4
33 Ud. de manipuladora telescopica con cesta metalica para realizar trabajos en  1
altura. 
34 H. Mantenimiento y reposición de protecciones 50
35 Ud. Topes para camiones 4
CAPITULO III.- PROTECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
36
Ud. Instalación de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre, electrodo 
conectado a tierra en masas metálicas etc 1
37
Ud. Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA) incluida su 
instalación 1
38 Ud. Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) incluida su instalación 1
CAPITULO IV.- EXTINCION DE INCENDIOS
39 Ud. Extintor de polvo polivalente, incluido el soporte y la colocacion 2
CAPITULO V.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
40 Mes de alquiler de caseta portatil para aseos instalada en zona de 
oficina-talleres con capacidad para diez personas. 4
41 Mes de alquiler de caseta portatil para vestuarios instalada en zona 
de oficina - talleres 4
42 Mes de alquiler de caseta portatil para comedor instalada en zona de
oficina - talleres 4
43 Ud. de mesa para comedor con capacidad máxima para diez personas 1
44 Ud. de banco para comedor con capacidad máxima para seis personas 1
45 Ud. de banco para vestuarios 2
46 Ud. de calienta comidas instalado 1
47 Ud. de calentador de agua de 50 lt. de capacidad, instalado. 1
48 Ud. de radiador infrarrojos, instalado 1
49 Ud. de espejo para servicios higienicos 2
50 Ud. de pila lavavajillas 1
51 Ud. de acometida de agua y electricidad para aseos, vestuarios y
comedores. 3
52 Ud. de recipiente para desperdicios en comedores. 1
2
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Nº de Numero de
orden Designación de la obra unidades
53 Hr. de peon para limpieza de aseos, comedores y vestuarios 50
CAPITULO VI.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
54 Ud. de botiquin portatil de obra 2
55 Ud. de material sanitario basico, reposición de botiquines 1
56 Ud. de reconocimiento medico obligatorio 20
CAPITULO VI.- FORMACIÓN
57 H. Formación de seguridad y salud en el trabajo 50
3
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Nº Precio en
de Designación Precio en letras cifras
Orden Euros
1 Ud. de casco homologado Dos euros y diez centimos 2,10
2 Ud. Pantalla de esguridad para soldador Ventidos euros y sesenta centimos 22,60
3 Ud. Mandil de cuero para soldador Diez euros y veinte centimos 10,20
4 Par de manguitos para soldador Tres euros y cincuenta centimos 3,50
5 Par de polainas para soldador Cinco euros y setenta centimos 5,70
6 Par de guantes para soldador Cinco euros y cuarenta centimos 5,40
7 Ud. Gafas antipolvo y antiimpactos Once euros y quince centimos 11,15
8 Ud. Mascarillas de seguridad antipolvo Diez euros 10,00
9 Ud. Filtro para mascarilla antipolvo Cero euros y sesenta centimos 0,60
10 Ud. Protrector auditivo Seis euros 6,00
11 Ud. Mono de trabajo Once euros y quince centimos 11,15
12 Ud. Impermeable Doce euros 12,00
13 Par de guantes dielectricos Quince euros 15,00
14 Par de guantes de uso general Dos euros y cuarenta centimos 2,40
15
Par de botas impermeable al agua y a la 
humedad Siete euros y cincuenta cent. 7,50
16 Par de botas de seguridad Catorce euros y quince cent. 14,15
17 Ud. Chaleco reflectantes Dieciocho euros 18,00
18 Ud. Cinturon de seguridad Dieciocho euros 18,00
19
Ml. Cable de seguridad para anclaje de 
cinturon de seguridad Cuatro euros y cuarenta centimos 4,40
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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Nº Precio en
de Designación Precio en letras cifras
Orden Euros
20 Ud. de señal movil de aproximacion a obra Dieciocho euros 18,00
21
Ud. de señal portatil de regulación de 
tráfico Veinticuaro euros 24,00
22
Ud. de cartel indicativo de riesgos con 
soporte metálico incluso colocación Catorce euros 14,00
23
Ud. de cartel indicativo de riesgos sin 
soporte metálico incluso colocación Siete euros 7,00
24 Ud. de paleta de señalizacion Cinco euros 5,00
25 Ud. de cono de señalización Seis euros 6,00
26
Ud. de señal de trafico con soporte, 
incluso colocación Veintitres euros 23,00
27 Ud. de panel reflectante direccional Treinta y dos euros 32,00
28 Ud. De escaleras de mano Cuarenta y cuatro euros 44,00
29 Ml. de cordón de balizamiento reflectante incluso soportes, colocaciónNoventa centimos 0,90
y desmontaje.
30
Ud. de vallas para cortes de tráfico y 
contención de peatones Veinticinco euros 25,00
31 Ml. de valla de cerramiento en obra Siete euros 7,00
32 Ud. de baliza luminosa intermitente Diecinueve euros 19,00
33
Ud. de manipuladora telescopica con 
cesta metalica para realizar trabajos en  
altura. 
34
H. Mantenimiento y reposición de 
protecciones Nueve euros 9,00
35 Ud. Topes para camiones Cuarenta y cuatro euros 44,00
2
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Nº Precio en
de Designación Precio en letras cifras
Orden Euros
36
Ud. Instalación de puesta a tierra, 
compuesta por cable de cobre, electrodo 
conectado a tierra en masas metálicas etc Ochenta y cinco euros 85,00
37
Ud. Interruptor diferencial de media 
sensibilidad (300 mA) incluida su 
instalación
Ciento diecinueve euros con ochenta 
y nueve céntimos 119,89
38
Ud. Interruptor diferencial de alta 
sensibilidad (30 mA) incluida su instalación Ciento treinta y tres euros 133,00
39
Ud. Extintor de polvo polivalente, incluido 
el soporte y la colocacion 
Cuarenta y ocho euros con sesenta 
con sesenta centimos 48,60
40
Mes de alquiler de caseta portatil para 
aseos instalada en zona de 
oficina-talleres con capacidad para diez 
personas. Ciento cincuenta euros 150,00
41
Mes de alquiler de caseta portatil para 
vestuarios instalada en zona 
de oficina - talleres Ciento quince euros 115,00
42
Mes de alquiler de caseta portatil para 
comedor instalada en zona de oficina-
talleres Ciento quince euros 115,00
43
Ud. de mesa para comedor con capacidad 
máxima para diez personas Setenta y dos euros 72,00
44
Ud. de banco para comedor con 
capacidad máxima para seis personas Veintidos euros 22,00
45 Ud. de banco para vestuarios
Veintiun euros con cincuenta 
céntimos 21,50
46 Ud. de calienta comidas instalado Trescientos treinta euros 330,00
3
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Nº Precio en
de Designación Precio en letras cifras
Orden Euros
47
Ud. de calentador de agua de 50 lt. de 
capacidad, instalado. Ciento cincuenta euros 150,00
48 Ud. de radiador infrarrojos, instalado Sesenta euros 60,00
49 Ud. de espejo para servicios higienicos Nueve euros 9,00
50 Ud. de pila lavavajillas Sesenta y cinco euros 65,00
51
Ud. de acometida de agua y electricidad 
para aseos, vestuarios y Ciento cincuenta euros 150,00
comedores.
52
Ud. de recipiente para desperdicios en 
comedores.
Veintiun euros con cincuenta 
céntimos 21,50
53
Hr. de peon para limpieza de aseos, 
comedores y vestuarios Diez euros 10
54 Ud. de botiquin portatil de obra Sesenta euros 60,00
55
Ud. de material sanitario basico, 
reposición de botiquines Doscientos diez euros 210,00
56 Ud. de reconocimiento medico obligatorio Cuarenta y cuatro euros 44,00
57
Formación de seguridad y salud en el 
trabajo Veintiocho euros 28,00
4
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Numero de Precio de
unidades Designación de la obra la unidad IMPORTE
CAPITULO I.- PROTECCIONES INDIVIDUALES
20 Ud. De casco de seguridad homologado 2,10 42,00
2 Ud. Pantalla de esguridad para soldador 22,60 45,20
2 Ud. Mandil de cuero para soldador 10,20 20,40
2 Par de manguitos para soldador 3,50 7,00
2 Par de polainas para soldador 5,70 11,40
2 Par de guantes para soldador 5,40 10,80
5 Ud. Gafas antipolvo y antiimpactos 11,15 55,75
5 Ud. Mascarillas de esguridad antipolvo 10,00 50,00
20 Ud. Filtro para mascarilla antipolvo 0,60 12,00
10 Ud. Protrector auditivo 6,00 60,00
20 Ud. Mono de trabajo 11,15 223,00
20 Ud. Impermeable 12,00 240,00
5 Par de guantes dielectricos 15,00 75,00
20 Par de guantes de uso general 2,40 48,00
20 Par de botas impermeable al agua y a la humedad 7,50 150,00
20 Par de botas de seguridad 14,15 283,00
20 Ud. Chaleco reflectantes 18,00 360,00
10 Ud. Cinturon de seguridad 18,00 180,00
20
Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturon de 
seguridad 4,40 88,00
TOTAL CAPITULO I...................................................................................... 1.961,55
CAPITULO II.- PROTECCIONES COLECTIVAS
3 Ud. de señal movil de aproximacion a obra 18,00 54,00
3 Ud. de señal portatil de regulación de tráfico 24,00 72,00
5
Ud. de cartel indicativo de riesgos con soporte metálico 
incluso colocación 14,00 70,00
5
Ud. de cartel indicativo de riesgos sin soporte metálico 
incluso colocación 7,00 35,00
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO PARCIAL
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5 Ud. de paleta de señalizacion 5,00 25,00
10 Ud. de cono de señalización 6,00 60,00
3 Ud. de señal de trafico con soporte, incluso colocación 23,00 69,00
3 Ud. de panel reflectante direccional 32,00 96,00
1 Ud. De escaleras de mano 44,00 44,00
500
Ml. de cordón de balizamiento reflectante incluso 
soportes, colocación y desmontaje 0,90 450,00
10
Ud. de vallas para cortes de tráfico y contención de 
peatones 25,00 250,00
50 Ml. de valla de cerramiento en obra 7,00 350,00
4 Ud. de baliza luminosa intermitente 19,00 76,00
1
Ud. de manipuladora telescopica con cesta metalica para 
realizar trabajos en altura 0,00 0,00
50 H. Mantenimiento y reposición de protecciones 9,00 450,00
4 Ud. Topes para camiones 44,00 176,00
TOTAL CAPITULO II...................................................................................... 2.277,00
CAPITULO III.- PROTECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
1
Ud. Instalación de puesta a tierra, compuesta por cable 
de cobre, electrodo conectado a tierra en masas 
metálicas etc 85,00 85,00
1
Ud. Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA) 
incluida su instalación 119,89 119,89
1
Ud. Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) 
incluida su instalación 133,00 133,00
TOTAL CAPITULO III...................................................................................... 337,89
CAPITULO IV.- EXTINCION DE INCENDIOS
2
Ud. Extintor de polvo polivalente, incluido el soporte y la 
colocacion 48,60 97,20
TOTAL CAPITULO IV...................................................................................... 97,20
Numero de Precio de
unidades Designación de la obra la unidad IMPORTE
CAPITULO V.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
2
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4 Mes de alquiler de caseta portatil para aseos instalada
en zona de oficina-talleres con capacidad para diez
personas 150,00 600,00
4 Mes de alquiler de caseta portatil para vestuarios
instalada en zona de oficina - talleres 115,00 460,00
4 Mes de alquiler de caseta portatil para comedor
instalada en zona de oficina - talleres 115,00 460,00
1 Ud. de mesa para comedor con capacidad máxima para
diez personas 72,00 72,00
1 Ud. de banco para comedor con capacidad máxima
para seis personas 22,00 22,00
2 Ud. de banco para vestuarios 21,50 43,00
1 Ud. de calienta comidas instalado 330,00 330,00
1 Ud. de calentador de agua de 50 lt. de capacidad
instalado 150,00 150,00
1 Ud. de radiador infrarrojos, instalado 60,00 60,00
2 Ud. de espejo para servicios higienicos 9,00 18,00
1 Ud. de pila lavavajillas 65,00 65,00
3 Ud. de acometida de agua y electricidad para aseos,
vestuarios y comedores 150,00 450,00
1 Ud. de recipiente para desperdicios en comedores 21,50 21,50
50 Hr. de peon para limpieza de aseos, comedores y
vestuarios 10,00 500,00
TOTAL CAPITULO V...................................................................................... 3.251,50
CAPITULO VI.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
2 Ud. de botiquin portatil de obra 60,00 120,00
1 Ud. de material sanitario basico, reposición de
botiquines 210,00 210,00
20 Ud. de reconocimiento medico obligatorio 44,00 880,00
TOTAL CAPITULO VI...................................................................................... 1.210,00
CAPITULO VII.- FORMACIÓN
50,000 Formación de seguridad y salud en el trabajo 28 1.400
TOTAL CAPITULO VII...................................................................................... 1.400
3
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Capitulo I.- PROTECCIONES INDIVIDUALES............................................................................................................1 961,55
Capitulo II.- PROTECCIONES COLECTIVAS.............................................................................................................................2 277,00
Capitulo III.- PROTECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS………… 337,89
Capitulo IV.- EXTINCION DE INCENDIOS………………………………… 97,20
Capitulo V.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR…………………….. 3.251,50
Capitulo VI.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS …………….. 1.210,00
Capitulo VII.- FORMACIÓN………………………………………. …………….. 1.400,00
PRESUPUESTO TOTAL DE SEGURIDAD SALUD.....................................................................................10.535,14
          ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO
Asciende el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud a la expresada cantidad
de "DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON CATORCE CENTIMOS
(10,535.14 €)".
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Fdo.: Juan Pedro Martín Domínguez.                                                                      
El Alumno Autor del proyecto 
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Algeciras, Enero 2009 
    
 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS MÁRGENES DEL  
 RĺO GUADALETE A SU PASO POR LA ZONA DE LA MOLINA, EN EL 
 TÉRMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ).                                                                                                                         
 
 
PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO       
DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
El Presupuesto de Ejecución Material, desglosado por capítulos es el siguiente: 
 
 
           01 TRAMO I: C/ ALGARROBO - PUENTE AFORADOR................... 63.231,95 €.- 
  
           02 TRAMO II: PUENTE AFORADOR - AZUD LA MOLINA ............. 391.796,26 €.- 
  
           03       TRAMO III: AZUD LA MOLINA - AVDA. CARLOS MURCIANO ... 71.793,20 €.- 
  
           04        SEGURIDAD Y SALUD ................................................................ 10.535,14 €.-  
 
                                                           TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL                 537.356,55 €.- 
 13,00 % Gastos generales           69.856,35 €.- 
 
 6,00 % Beneficio industrial         32.241,39 €.- 
 
                                                                                           SUMA DE G.G. y B.I.       102.097,44 €.- 
 
                                               TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION              639.454,29 €.- 
 
         16,00 % IVA.                                     102.312,69 €.-   
 
                                                      TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA        741.766,98 €.- 
 
                  EXCESO DE PRESUPUESTO PARA CONTROL DE 
       CALIDAD (exceso sobre el 1% del P.E.M) DE LA VALORACIÓN  
DE ENSAYOS PREVISTOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD  
DE LA OBRA                                                                                                       0,00 €.- 
 
PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EXPROPIACIONES E  
INDEMNIZACIONES (Ocupación Temporal)                                                      0,00 €.- 
 
                        TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA  
                         ADMINISTRACION 741.766,98 €.-  
 
 Asciende el presente PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN a 
la expresada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
SEIS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (741.766,98 €) 
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Fdo.: Juan Pedro Martín Domínguez.                                                                      
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PLIEGO DE             
PRESCRIPCIONES 




 Algeciras, Enero 2009 
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 PARTE 1ª. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES. 
          
 PARTE 2ª. MATERIALES BÁSICOS. 
          
 PARTE 3ª. EXPLANACIONES. 
          
 PARTE 4ª. DRENAJE. 
          
 PARTE 5ª. FIRMES Y PAVIMENTOS. 
          
 PARTE 6ª. ESTRUCTURAS. 
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ARTÍCULO 100.- DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION 
ARTÍCULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 102.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
ARTÍCULO 103.- INICIACION DE LAS OBRAS 
ARTÍCULO 104.- DESARROLLO Y CONTRL DE LAS OBRAS 
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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en lo su-
cesivo P.P.T.P.) constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo 
de las obras a que se refiere el presente proyecto, y contiene las condicio-
nes técnicas normalizadas referentes a los materiales a utilizar, el modo de 
ejecución y medición de las diferentes unidades de obra y, en general, cuan-




100.2. Ámbito de aplicación. 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de 
aplicación a las obras definidas en el “ PROYECTO DE ACONDICIONA-
MIENTO DE LOS MARGENES DEL RÍO GUADALETE A SU PASO POR LA 




100.3. Instrucciones, normas y disposiciones aplicables. 
 
El presente P.P.T.P. se ha articulado de la misma manera que el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, (PG-3). 
Por ello es de aplicación el citado Pliego General PG-3 en su 4ª edi-
ción, actualizada a 8 de abril de 2.008, para la ejecución de las obras inclui-
das en el presente proyecto. La citada edición recoge todos los artículos del 
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PG-3 de acuerdo con todas las modificaciones realizadas desde su primera 
edición por las órdenes ministeriales y circulares publicadas hasta la fecha. 
 
Si no se hace referencia a un artículo se entenderá que se mantienen 
las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Cuando 
sí se haga referencia, también será de cumplimiento lo dispuesto en el 
PPTG, en cuanto no se oponga a lo expresado en este PPTP, según juicio 
de la Dirección Facultativa. 
 
Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
(P.P.T.P.) prevalecerán en su caso sobre las del General (PG-3). 
 
Además de cuanto se prescribe en este Pliego serán de obligado 
cumplimiento las siguientes disposiciones: 
 
 
100.3.2. Normas oficiales de carácter general. 
 
− Texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, Real De-
creto Legislativo 30/2007, entro en vigor el 30 de abril de 2008. 
− Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre.  
− Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 





− Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995,  de 24 
de Marzo y modificaciones posteriores: Ley 60/1997, de 19 de di 
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− ciembre; R.D. 488/1998, de 27 de marzo; R.D. 1659/1998, de 24 de 
julio; R.D. 2720/1998, de 18 de diciembre; Ley 24/1999, de 6 de julio 
y Ley 33/2002, de 5 de julio.  
− Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
− Normas UNE. 
− Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del 
Suelo (NLT), del MOPT. 
− Método de Ensayo del laboratorio Central del MOPT. 
 
100.3.3. Otras normativas de aplicación. 
 
100.3.3.1. Precios, plazos, revisiones y clasificación de 
contratistas. 
 
− Publicación periódica del Ministerio de Hacienda en el BOE de los ín-
dices de precios de mano de obra y de los materiales aplicados a las 
revisiones de precios de contratos celebrados por la Administración 
Pública correspondiente a los diferentes meses. 
− “Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en 
obras de carretera”, publicado en 1976. Los costes han sido actuali-
zados (la última vez en 2005) por la Comisión de maquinaria del 
SEOPAN, en colaboración con ATEMCOP. 
 
100.3.3.2.  Mediciones y presupuestos. 
 
− Comunicación nº 3/75, de julio, sobre cálculo, medición y valoración 
de obras de paso. 
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− Orden Circular 307/89 G, de 28 de agosto, sobre normalización de los 
documentos a entregar por Contratistas y Consultores en cuanto a 
certificaciones, mediciones y presupuestos. 
 
100.3.3.3.  Seguridad y salud 
 
− Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Labora-
les (B.O.E. nº 269 de 10 de Noviembre de 1.995). y toda la posterior 
reglamentación y publicaciones legales derivadas de la misma. 
− Ley 54/03, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales. 
− Real Decreto 171/04,  de 30 de enero, por el que se desarrolla el artí-
culo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 
− Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción. 
− Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento de los Servicios de Prevención. BOE de 31 de Enero. 
− R.D. 780/1.998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención. 
− Orden de 27 de Junio de 1.997 (B.O.E. de 4 de Julio) por la que se 
desarrolla el Real Decreto 39/1.997 de 17 de Enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación 
con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas 
como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización 
de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar 
la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y 
de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y 
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certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
− Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. BOE 
de 23 de Abril. 
− Real Decreto 487/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajado-
res. BOE de 23 de Abril. 
− Real Decreto 773/1.997 de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
− Real Decreto 1215/1.997 de 18 de Julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
Trabajadores de los Equipos de Trabajo. 
− Real Decreto 614/2.001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas 
para la protección de la Salud y Seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico. 
− Real Decreto 1316/1.989, de 27 de octubre, sobre protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido 
durante el trabajo.  
− Real Decreto 1407/1.992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización  y libre circulación intracomu-
nitaria de los equipos de protección individual (Modificado por: R.D. 
159/95, O.M. 16/5/94 y O.M. 20/2/97) 
− R.D. 2.177/2.004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1.215/1.997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
−  
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− R.D. 1.311/2.005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
 




− Real Decreto Legislativo 1302/1.986, de 28 de Junio, de evaluación de 
Impacto Ambiental. 
− Real Decreto 1131/1.988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/86, 
de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
− Ley 6/2001, de 8 mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 
− Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
− Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
− Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación, modificada por la Ley 1/2005, de 9 de marzo y por el 
Real Decreto Ley 5/2004, de 27 de agosto. 
− Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 
 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA (ANDALUZA): 
 
− Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de Enero de la Ley de Evalua-
cion Impacto Ambiental de proyectos.  
− Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Regla-
mento de.Actividades Arqueológicas.  
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− Decreto 292/1.995, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, modificado por la Ley 8/2001, de 12 de julio y 
por el Decreto 94/2003,  de de 8 de abril. 
− Decreto 153/1.996, de 30 de Abril, por el que se aprueba el Regla-
mento de Informe Ambiental, modificado por la Ley 12/1999, de 15 de 
diciembre, por la Ley 8/2001, de 12 de julio y por el Decreto 94/2003,  
de 8 de abril. 
− Decreto 283/1.995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
 
   100.3.3.5.  Otras normas de aplicación. 
 
− Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. 
− Instrucción para la recepción de cementos (RC-03), aprobada por 
Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre. 
− Norma UNE-EN 1916: 2003.- Tubos y piezas complementarias de 
hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. 
 
  100.3.4.  Disposiciones finales. 
 
 Si de la aplicación conjunto de los Pliegos y Disposiciones anteriores 
surgiesen discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones 
o conceptos inherentes a la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá 
a las especificaciones del presente Pliego de Bases, al Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas Particulares y sólo en el caso de que aún así existiesen 
contradicciones, aceptará la interpretación de la Administración, siempre 
que no se modifiquen las bases económicas establecidas en el Contrato, en 
cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas o normativa sustitutiva y/o com-
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plementaria que promulgue la Comunidad Autónoma de Andalucía, en uso 
de sus competencias. 
 Los Licitantes deberán especificar en sus ofertas la normativa espe-
cífica de fabricación y ensayos. 
 No obstante, se deberán incluir en el Proyecto de Construcción todas 
las normas, reglamentos, instrucciones técnicas homologadas como de obli-
gado cumplimiento por el Estado Español, así como la Administración Auto-
nómica y Local, hasta la fecha de ejecución de la obra. 
 
ARTÍCULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 101.1. Adscripción de las obras. 
 
 Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado 
(P.C.A.G.). 
 
 101.2. Dirección de las obras. 
 
 La Administración designará al Director de las Obras que será la per-
sona, con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la 
comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras. Para des-
empeñar su función podrá contar con colaboradores que desarrollarán su 
labor en función de las atribuciones de sus títulos profesionales o de sus 
conocimientos específicos. 
La Administración comunicará al Contratista el Director de Obras designado, 
antes de la fecha de comprobación del replanteo. De igual forma, el Director 
de las Obras pondrá en conocimiento al Contratista respecto de su personal 
colaborador. Si se produjesen variaciones de personal durante la ejecución 
de las obras, estas se pondrán en conocimiento al Contratista, por escrito. 
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 101.3. Funciones de la Dirección Facultativa. 
 
Las funciones de la Dirección Facultativa serán las siguientes: 
 
− Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales. 
− Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto 
aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas. 
− Definir aquellas Condiciones Técnicas que el presente Pliego de 
Prescripciones deja a su decisión. 
− Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a inter-
pretación de Planos, condiciones de materiales y de ejecución de uni-
dades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del 
Contrato. 
− Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que im-
pidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modifica-
ción, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 
− Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organis-
mos oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones ne-
cesarias para la ejecución de las obras y ocupaciones de los bienes 
afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servi-
cios y servidumbres relacionadas con las mismas. 
− Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgen-
cia o gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o 
trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su dis-
posición el personal y material de la obra. 
− Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto 
en los documentos del Contrato. 
− Participar en la Recepción  y redactar la liquidación de las obras, con-
forme a las normas legales establecidas. 
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 El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección 




 101.4. Personal del Contratista. 
  
 El Delegado y Jefe de Obra del Contratista será la persona, con titu-
lación al menos de Ingeniero Técnico en Obras Publicas, elegida por el Con-
tratista y aceptada por la Administración, con capacidad suficiente para: 
 
− Representar al Contratista siempre que sea necesario según el Re-
glamento General de Contratación y los Pliegos de Cláusulas, así 
como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las 
obras. 
− Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las 
órdenes de la Dirección Facultativa o sus colaboradores. 
− Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los 
problemas que se planteen durante la ejecución. 
 
 La Dirección Facultativa podrá suspender los trabajos o incluso solici-
tar la designación de un nuevo Delegado o colaborador de éste, siempre 
que se incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena 
marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, sin que 
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 101.5. Ordenes al Contratista. 
 
 El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor de la Dirección Facul-
tativa, con obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escri-
tas, que dé el Director directamente o a través de otras personas; debiendo 
cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el 
mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. 
Todo ello sin perjuicio de que la Dirección Facultativa pueda comunicar di-
rectamente con el resto del personal oportunamente, que deberá informar 
seguidamente a su  Jefe de Obra. 
 
 El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen 
fielmente, hasta las personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. 
Es responsable de que todas las comunicaciones escritas de la Dirección de 
obra estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra 
para su consulta en cualquier momento. Se incluyen en este concepto los 
planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 
 
 El Delegado deberá acompañar a la Dirección Facultativa en todas 
sus visitas de inspección a la obra y transmitir inmediatamente a su personal 
las instrucciones que reciba de la Dirección Facultativa, incluso en presencia 
suya, (por ejemplo, para aclarar dudas), si así lo requiere dicha Dirección 
Facultativa. 
 
 El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circuns-
tancias y marcha de obras e informar a la Dirección Facultativa a su reque-
rimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento si fuese nece-
sario o conveniente. 
 
 Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcon-
tratistas o destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 
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 Se entiende que la comunicación Dirección de Obra-Contratista, se 
canaliza entre la Dirección Facultativa y el Delegado Jefe de Obra, sin per-
juicio de que para simplificación y eficacia especialmente en casos urgentes 
o rutinarios, pueda haber comunicación entre los respectivos personales; 
pero será en nombre de aquéllos y teniéndoles informados puntualmente, 
basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y materias que 
aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de inter-
pretación o una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación 
por los indicados Dirección Facultativa y Delegado, acorde con el cometido 
de cada uno. 
 
 Se abrirá el “Libro de Ordenes” por la Dirección Facultativa y perma-
necerá custodiado en obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil dis-
ponibilidad para su consulta y uso. El Delegado deberá llevarlo consigo al 
acompañar en cada visita a la Dirección Facultativa. 
 
 Se hará constar en él las instrucciones que la Dirección Facultativa 
estime convenientes para el correcto desarrollo de la obra. 
 
 Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de 
modificaciones durante el curso de las mismas, con el carácter de orden, la 
relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que 
ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él ór-
denes, instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias co-
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 101.6. Libro de incidencias. 
 
 Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al 
desarrollo de las obras que la Dirección Facultativa considere oportuno y, 
entre otros, con carácter diario, los siguientes: 
 
− Condiciones atmosféricas generales. 
− Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro 
de la obra. 
− Relación de maquinaria en obra, con expresión de cual ha sido activa 
y en que tajo y cual meramente presente, y cual averiada y en repa-
ración. 
− Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la  calidad o el ritmo 
de ejecución de obra. 
 
 En el “Libro de incidencias” se anotarán todas las órdenes formuladas 
por la Dirección de Obra o la Asistencia Técnica de la misma, que debe 
cumplir el Contratista. La custodia de éste libro será competencia de la Asis-
tencia Técnica o persona delegada por la Dirección de las obras. 
 
 Como simplificación, la Dirección Facultativa podrá disponer que es-
tas incidencias figuren en partes de obra diarios, que se custodiaran como 
anejo al “Libro de incidencias”. 
 
 
 101.7. Disposición final 
 
 En todo aquello que se no se haya concretamente especificado en 
este  Pliego de  Condiciones, el  Contratista se  atendrá a lo dispuesto por la  
Normativa vigente para la Contratación y Ejecución de las Obras de las Ad-
ministraciones Públicas, con rango jurídico superior. 
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ARTÍCULO 102.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 102.2. Planos. 
 
 Los planos del Proyecto servirán para la correcta ejecución de las 
obras pudiéndose deducir de ellos los planos de ejecución en obra o en ta-
ller. 
 A petición de la Dirección Facultativa, el Contratista preparará todos 
los planos de detalles que se estimen necesarios para la ejecución de las 
obras contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación de la Direc-
ción Facultativa, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos 
justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 
 
 
 102.3. Contradicciones, omisiones y errores. 
 
 Las omisiones en este Pliego, o a las descripciones erróneas de los 
detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a 
cabo el espíritu o intención expuestos en el presente Pliego y los Planos, o 
que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contra-
tista de la obligación de ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario, 
deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 
especificados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
y en los Planos. 
 
 
 102.4. Documentos que se entregan al Contratista. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67, 138, 139, 140 y 144 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos del sector publico y en la Cláu-
sula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
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  102.4.1. Documentos contractuales. 
 
En casos de contradicciones, dudas o discrepancias entre los distintos do-
cumentos contractuales del presente proyecto, el orden de prelación entre 
ellos será el siguiente: 
 1. El Presupuesto y, dentro de éste, el siguiente orden: Definicio-
nes y descripción de los precios unitarios; Unidades del Presupuesto y Par-
tidas de Mediciones. 
 2. Los Planos. 
 3. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 4. La Memoria.  
 
 La Memoria y sus Anejos son documentos contractuales en lo refe-
rente a la descripción de los materiales básicos o elementales que forman 
parte de las unidades de obra. 
 
 De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el 
que se establecen las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción, el Estudio de Seguridad e Salud tendrá, en su tota-
lidad, carácter contractual. 
 
 
 102.5. Objeto del Proyecto. Consideraciones Generales. 
 
 El objeto del presente Proyecto es el definir las actuaciones y obras 
necesarias para la ejecución del “PROYECTO DE ACONDICONAMIENTO 
DE LOS MARGENES DEL RÍO GUADALETE A SU PASO POR LA ZONA 
DE LA MOLINA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRON-
TERA”. 
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 Todas las obras vienen definidas en el documento nº 2 Planos, de 
este Proyecto, y se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en ellos, conforme a 
las especificaciones de las Prescripciones Técnicas y a las órdenes e ins-
trucciones de la Dirección Facultativa. 
 
 102.6. Descripción de las Obras. 
 
 El proyecto desarrolla las distintas actuaciones a realizar para el 
acondicionamiento de los márgenes del río Guadalete a su paso por la zona 
de La Molina dentro de la localidad gaditana de Arcos de la Frontera.  
 
El objetivo fundamental del proyecto es integrar el paseo a lo largo 
del río como una extensión del pueblo, reconducir todo el crecimiento urba-
no, a través de una intervención que nos haga reconocer a la ribera como 
algo singular. 
Para conseguir este objetivo se conectan entre si dos zonas alejadas 
del casco urbano mediante un camino peatonal en la ribera del río Guadale-
te, en su curso hacia la zona de La Molina, donde definitivamente el río se 
aleja de Arcos para seguir su camino. 
De esta forma se le da sentido a la ribera, potenciándola, para lograr 
su revalorización y uso, puesto que es un recurso de gran utilidad y escaso 
en los entornos urbanos. 
Abrir  una nueva senda a partir de antiguas veredas deterioradas por 
falta de uso e interconectar ambas márgenes del río Guadalete, todo con 
una finalidad turística y recreativa. 
Las obras proyectadas son las necesarias para dar cumplimiento a 
las necesidades recogidas en los planos, tratando fundamentalmente de un 
paseo  por la ribera del río Guadalete. Este se inicia en el casco urbano de 
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Arcos de la Fra, llega a la zona conocida como La Molina para finalizar nue-
vamente en otro punto urbano del pueblo.  
La obra podemos definirlas en tres bloques que tienen las siguientes 
características: 
Camino peatonal ribereño: 
Ejecución de un camino de unos 1500m. de longitud, cuya anchura 
oscila entre los 1,7m y los 3m.. Parte de este camino se proyecta aprove-
chando antiguas veredas. Para que esta senda quede integrada dentro del 
medio natural en el que se encuentra, se opta por un encintado y una cuneta 
de piedra natural, el pavimento en su mayoría es de albero estabilizado con 
cal, de espesor 25cm. La estabilización del suelo con cal cambia las carac-
terísticas del mismo, produciendo resistencia y estabilidad a largo plazo, de 
forma permanente, en particular en lo que concierne a la acción del agua. 
  La última parte del camino pasa a tener un pavimento de piedra cali-
za estabilizada con mortero bastardo. 
 El camino se divide en tres tramos: 
Tramo l: C/Algarrobo – Puente Aforador 
Este tramo comienza en el casco urbano, concretamente en la 
C/Algarrobo, para entrar en la naturaleza de la ribera, lo mas próximo posi-
ble al río, hasta llegar a la pasarela metálica adosada al puente.  
En esta primera parte de la actuación distinguimos dos caminos; A y B, de 
albero estabilizado con cal. Mientras el primero, que constituye la mayor par-
te de la actuación, continua hasta conectar con el tramo 2, el camino B apa-
rece en el Pk 0 + 500, para conectar con la pasarela metálica. 
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 Ambos senderos disponen de unas cunetas de piedra, perfectamente 
dimensionadas, para el drenaje longitudinal, y unas arquetas, proyectadas 
en los puntos bajos, con unos tubos de hormigón armado para el drenaje 
transversal. 
 
Tramo ll: Pasarela metálica – Azud La Molina. 
Una vez que el camino A, llega a los bajos del puente, comienza el 
Tramo ll con la misma sección tipo del Tramo l, el inicio del sendero discurre 
por unos árboles en galería, donde la actuación esta encaminada a respetar 
el medio natural. Tras subir una pequeña pendiente el tramo se posiciona 
paralelo a un carril que se adentra en unas fincas, conocido como el Camino 
de los Llanos, tras recorrer unos 500 m., llegamos al camino B, a diferencia 
con los anteriores este camino es de piedra caliza estabilizada con mortero 
bastardo, este tramo finaliza con la llegada al Azud La Molina. 
Tramo lIl: Azud La Molina – Avd. Carlos Murciano. 
Este último tramo vuelve a llevarnos al casco urbano de Arcos, a una 
zona alejada de donde partimos, a diferencia de los otros tramos este recu-
pera el trazado de un camino existente mediante empedrado con piedra ca-
liza y construcción de cunetas de desagüe, actuaciones encaminadas a 
conservarlo ya que este camino tiene una pendiente de cierta importancia. 
  El ancho de este camino es de 3m. y tiene a lo largo de toda su lon-
gitud una valla de madera de pino tratado en uno de sus laterales  
 
Pasarela metálica adosada al puente Aforador. 
Esta estructura, dimensionadas en el anejo de cálculo, esta formada 
principalmente por una serie de perfiles metálicos normalizados y por una 
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barandilla, todo tratado con una pintura de protección para evitar el deterio-
ro, sobre todo en esta zona tan cercana al río. 
 Esta pasarela nos permite pasar de una margen a otra del río. Se 
compone de seis módulos iguales de 6m. de longitud y una anchura de 
1,5m., el piso es de tablazones de madera de pino. La estructura se encuen-
tra adosada al puente mediante unos anclajes calculados para soportar los 
esfuerzos exigidos. El objetivo principal que se persigue con esta estructura 
es la conexión de ambas márgenes del Guadalete, concretamente; el cami-
no B, dentro del Tramo l, con una futura conexión peatonal con el casco his-
tórico de Arcos, que el Ayuntamiento de esta ciudad tiene previsto realizar a 
corto plazo. 
Azud La Molina – Muro de escolleras. 
Los azudes y molinos que poseen el entorno natural de Arcos tienen 
un valor natural e histórico destacado. 
La intención de este proyecto es rehabilitar uno de ellos, concreta-
mente el que se encuentra en la zona conocida como La Molina. Este azud, 
que en su coronación será transitable, nos conduce hacia el molino que hay 
en la zona, el cual permite el transito a la otra margen, donde se iniciaría el 
Tramo lll.   
Actualmente el azud presenta un estado de deterioro bastante evi-
dente, principalmente en puntos localizados de su longitud donde existen 
tramos en los que faltan incluso la mayor parte del cuerpo del azud. Las ac-
tuaciones consisten en dragar la zona anterior y posterior al azud y realizar 
un muro de sillerones para la contención de un talud de tierras de la otra 
margen. 
Dentro del propio azud, se rehabilitara todo el cuerpo de este, con 
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una sección homogénea y constante. Este se compone de tres partes fun-
damentales detalladas en los planos. 
Un muro vertical de mampuestos con caras planas y trabados con 
hormigón, estas piedras tendrán una longitud aproximada de 80cm. y espe-
sor 20cm., cimentado sobre una zapata de hormigón ciclópeo de 1m x 0,6m. 
Este muro que da a la zona del río, queda separado unos centímetros del 
antiguo azud, que hará de núcleo del proyectado, la separación se rellena 
con un hormigón HM-20, 
La otra zona es la parte superior del azud, la coronación, la cual es 
transitable con una anchura de unos 4,40m. Esta parte consta de un enca-
chado de sillerones o mampuestos de espesor 20cm. selladas con hormigón 
HM-20, se proyectan piedras de este espesor para evitar al arranque de es-
tas por el agua en caso de avenida. Esta zona transitable del azud llega has-
ta el molino existente en la zona, a partir del cual se inicia el Tramo lll  
Por ultimo el talud vertedero del azud tiene una inclinación ½ (H/V), 
para aliviar el agua en caso de avenida que supere la cota superior del azud, 
también este talud al igual que la zona transitable, esta recubierto de mam-
puestos de 20cm. de espesor. Como las dimensiones del azud proyectado 
son mayores que las del actual, estos huecos que quedan entre uno y otro 
cuerpo del azud deben ser rellenados con escolleras de entre 20cm. – 40 
cm. recibidas con hormigón en masa. 
La finalidad de este azud, aparte de permitir el transito sobre su coro-
nación, es junto con el muro de escollera la de encauzar el agua hacia un 
antiguo molino. 
El muro de sillerones, se situara frente al azud, como protección-
contención un talud de tierras. Estará formado por grandes piedras con ca-
ras planas, formando hiladas y trabadas con hormigón seco. Para facilitar el 
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drenaje, se colocara en el trasdos un dren gravilla (gravilla+geotextil+tubo 
dren) en el contacto. La cimentación de este muro de contención, consiste 
en un hormigón ciclópeo contra el terreno. En el anejo de cálculo se realizan 
las comprobaciones de estabilidad  y hundimiento.  
 Las obras se completan con los movimientos de tierras estipulados 
así como con la ejecución de las medidas introducidas para paliar el efecto 
del Impacto ambiental y la aplicación de todas las medidas necesarias para 
la prevención de riesgos conforme a la normativa actualmente en vigor en 
materia de Seguridad y Salud. 
 
 
ARTÍCULO 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 
 103.1. Inspección de las obras. 
 
 La Dirección Facultativa deberá ejercer de una manera continuada y 
directa la inspección de la obra durante su ejecución, sin perjuicio de que la 
Administración pueda confiar tales funciones, de un modo complementario, 
a cualquier otro de sus Órganos y representantes. 
 
 El Contratista o su Delegado deberán, cuando se le solicite, acompa-
ñar en sus visitas de inspección a la Dirección Facultativa. 
 
 
 103.2. Comprobación del replanteo. 
 
 El acta de  comprobación del  replanteo reflejará  la conformidad o 
disconformidad del mismo respecto de los documentos contractuales del 
Proyecto, con especial y expresa referencia a las características geométri-
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cas de la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesa-
rios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 
 
 El Contratista transcribirá, y la Dirección Facultativa autorizará con su 
firma, el texto del Acta en el Libro de Ordenes. 
 
 La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje 
principal de los diversos tramos de obra y los ejes principales de las obras 
de fábrica: así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesi-
vos replanteos de detalle. 
 
 Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de ca-
rácter permanente. 
 
 Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en una anejo al Acta de 
Comprobación del Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, en-
tregándose una copia al Contratista. 
 
 
 103.3. Programa de trabajos. 
 
 Independientemente del Plan de Obra contenido en este Proyecto, el 
Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de las obras un 
Programa de Trabajos indicando el orden en que ha de proceder y los mé-
todos por los que se propone llevar a cabo las obras. 
 
 El Programa de Trabajos del Contratista no contravendrá el del Pro-
yecto y expondrá con suficiente minuciosidad las fases a seguir, con la si-
tuación de cada tipo a principios y finales de cada mes. 
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 La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista 
cuantas veces sea requerido para ello por la Dirección Facultativa. No obs-
tante, tales revisiones no eximen al Contratista de su responsabilidad res-
pecto de los plazos de ejecución estipulados en el contrato de adjudicación. 
 
 La presentación del Programa de Trabajos tendrá lugar dentro del 
plazo de 30 días a partir de la fecha de la firma del Acta de Comprobación 
del Replanteo de la Obra. 
 
 
 103.4. Orden de iniciación de las obras. 
 
 Aunque el Contratista hubiera formulado observaciones que pudieran 
afectar a la ejecución del Proyecto, si la Dirección Facultativa decidiera la 
iniciación de las obras, el Contratista estará obligado a iniciarlas, sin perjui-
cio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la Adminis-
tración incumbe como consecuencia de las órdenes que emita. 
 
 
ARTÍCULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 
 
104.1. Replanteo de detalle de las obras. 
 
 La Dirección Facultativa o su personal colaborador aprobará los re-
planteos de detalles necesarios para llevar a cabo las obras, suministrando 
al Contratista todos los datos de que disponga para la realización de los mis-
mos. 
 
 Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originan al 
efectuar los citados replanteos. 
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 104.2. Equipos de maquinaria. 
 
 El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de ma-
quinaria y medios auxiliares necesario para llevar a cabo la ejecución de las 
mismas en los plazos establecidos en el contrato. 
 
 La maquinaria permanecerá en obra mientras se están ejecutando 
unidades en las que hayan de utilizarse y no podrán ser retirados sin cono-
cimiento de la Dirección Facultativa. Las piezas averiadas serán reemplaza-
das siempre que su reparación pudiera suponer una alteración del programa 
de trabajo. 
 
 Cualquier modificación que el Contratista quiera efectuar en el equipo 
de maquinaria ha de ser aceptada por la Dirección Facultativa. 
Salvo estipulación contraria, una vez finalizadas las obras, el equipo de ma-
quinaria quedará de libre disposición del Contratista. 
 
 
 104.3. Materiales. 
 
 Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las 
condiciones que se establecen en el presente Pliego de Prescripciones Téc-
nicas, pudiendo ser rechazados en caso contrario por la Dirección Facultati-
va.  Por ello, todos los materiales que se propongan ser utilizados en obra 
deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación en primera ins-
tancia mediante el autocontrol del Contratista y eventualmente con el control 
de la Dirección de Obra. 
 
 Todos los materiales procederán de los lugares elegidos por el Con-
tratista, que podrán ser los propuestos en este proyecto u otros diferentes, 
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siempre que los materiales sean de calidad igual o superior a los exigidos en 
este Pliego. 
 
 Los lugares propuestos por el Contratista han de ser necesariamente 
autorizados por la Dirección Facultativa y demás organismos medioambien-
tales afectados. 
 
 La aceptación de la Dirección Facultativa de una determinada cantera 
o préstamo, no disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en la 
calidad de los materiales que han de ser utilizados en las obras ni en el vo-
lumen necesario en cada fase de ejecución. 
 
 De igual modo, la aprobación por parte de la Dirección Facultativa de 
canteras o préstamos, no modificarán de manera alguna los precios esta-
blecidos de los materiales, siendo por cuenta del Contratista cuantos gastos 
añadidos se generen en el cambio de las canteras o préstamos. 
 
 También correrán por cuenta del Contratista la obtención de todos los 




 El Contratista, por su cuenta y, previa aprobación de la Dirección Fa-
cultativa deberá adecuar zonas en la obra para el emplazamiento de aco-
pios e instalar los almacenes precisos para la conservación de materiales, 
evitando su destrucción o deterioro. 
 
 Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se 
utilizarán sus quince centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se cons-
truirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 m.) y no por 
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montones cónicos: Las capas se colocarán adyacentes, tomando las medi-
das oportunas para evitar su segregación. 
 
 Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se aco-
piarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida 
se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. 
 
 Una vez utilizados los acopios o retirados los almacenes, las superfi-
cies deberán restituirse a su estado natural. 
 
 
104.6. Trabajos nocturnos. 
 




 104.7. Trabajos defectuosos. 
 
 El Contratista responderá de la ejecución de las obras y de las faltas 
que en ellas hubiere, hasta que se lleve a cabo la recepción de las obras. 
 
 La Dirección Facultativa ordenará, antes de la recepción de  las 
obras, la demolición y reposición de las unidades de obra mal ejecutadas o 
defectuosas. Los gastos que de estas operaciones se deriven, correrán por 
cuenta del Contratista. 
 
 El Contratista sólo quedará exento de responsabilidad cuando la obra 
defectuosa o mal ejecutada se deba a alguna orden por parte de la Adminis-
tración o a vicios del Proyecto. 
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 Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones 
del contrato y fuera, sin embargo, admisible a juicio de la Dirección Faculta-
tiva, podrá ser recibida provisionalmente y definitivamente en su caso, que-
dando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, 
con la rebaja económica que la Dirección Facultativa estime, salvo en el ca-
so en que el adjudicatario opte por la demolición a su costa y las rehaga con 
arreglo a las condiciones del Contrato. 
 
 
 104.8. Construcción y conservación de desvíos. 
 
 La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, 
su conservación, señalización y seguridad serán por cuenta y responsabili-
dad del Contratista, salvo que expresamente se disponga otra cosa en los 
demás documentos contractuales del Proyecto, sin perjuicio de que la Direc-
ción Facultativa pueda ordenar otra disposición al respecto. 
 
 
 104.9. Señalización,  balizamiento y defensa de obras e instalaciones. 
 
 El Contratista está obligado a instalar las señales precisas para indi-
car el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y 
los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha 
zona como en sus inmediaciones.  
 
 El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección por es-
crito acerca de la instalación de señales complementarias o modificaciones 
de las ya instaladas.  
 
 Igualmente atenderá a todas las indicaciones y órdenes respecto de 
la iluminación de la intersección durante la ejecución de las obras. 
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 Todos los gastos originados por dicha señalización y mantenimiento 
de la iluminación, serán a cuenta del Contratista. 
 
 El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, im-
pedirá el acceso a ellas a personas ajenas a la obra y las rellenará a la ma-
yor brevedad y vallará toda zona peligrosa y establecerá la vigilancia sufi-
ciente en especial de noche. Fijará suficientemente las señales en su posi 
 
ción apropiada, y para que no puedan ser  sustraídas o cambiadas, y man-
tendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición in-
mediata en su caso. 
 
 
 104.10.  Precauciones especiales durante la ejecución de las obras. 
  
 Será de aplicación lo establecido en el apartado 104.10 del Artículo 
104 del PG-3. 
 
 104.11. Modificaciones de obra. 
 
 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratis-
ta y éste no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías 
o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. 
 
 La Propiedad solo podrá acordar modificaciones en el Proyecto de 
obras cuando sean consecuencia de necesidades nuevas o de causas téc-
nicas imprevistas al tiempo de elaborar el proyecto, cuyas circunstancias 
deberán quedar debidamente justificadas. 
 
 Cuando las modificaciones del proyecto representen variación en más 
o en menos en el presupuesto de las obras, será reajustado su plazo de 
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ejecución, sin que pueda ser ajustado o disminuido en mayor proporción que 
en la que resulte afectado el presupuesto. 
 
 Si durante la ejecución del contrato la Propiedad resolviese introducir 
en el proyecto modificaciones que produzcan aumento o reducción y aun 
supresión de las unidades de obra marcadas en el mismo o sustitución de 
una clase de fabrica por otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en  
 
la contrata, serán obligatorias para el contratista estas disposiciones, sin que 
tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de obras a reclamar 
ninguna indemnización. 
  
 Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introducción de 
unidades de obra no comprendidas en la contrata o cuyas características 
difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación a las mismas 
serán fijados por la Propiedad a la vista de la propuesta del Director de las 
obras y de las observaciones del Contratista a esta propuesta en trámite de 
audiencia. Si este no aceptase los precios aprobados quedará exonerado de 
ejecutar nuevas unidades de obra y la Propiedad podrá contratarlas con 
otros empresarios en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas 
directamente. 
 
 Las modificaciones del contrato deberán formalizarse en documento 
administrativo. 
 
 Las modificaciones no autorizadas en las obras respecto a los pro-
yectos por los que se rija su realización originarán responsabilidades de la 
Dirección de la Obra. 
 
 Los empresarios ejecutores de dichas modificaciones, con conoci-
miento de su irregularidad, no tendrán derecho al abono de las mismas, 
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vendrán obligados a su demolición si así se les ordena, e indemnizarán a la 
Propiedad, en todo caso, por los daños y perjuicios que su conducta ocasio-
ne. La responsabilidad directa de los empresarios no será obstáculo para 
que se exija la que corresponda a la Dirección de las obras. 
 




 104.12. Limpieza final de las obras y despeje de márgenes. 
 
 Terminadas las obras, todas las instalaciones, depósitos y edificacio-
nes construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, serán re-
movidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original, 
salvo indicación contraria de la Dirección Facultativa. 
 
 De manera análoga serán tratados los caminos provisionales, incluso 
los accesos a préstamos y canteras que se abandonarán tan pronto como 
deje de ser necesaria su utilización. 
 
 Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden 




 104.13. Conservación de las obras ejecutadas. 
 
 El adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa hasta 
que sean recibidas, todas las obras que integran este proyecto. 
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 Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el 
plazo de garantía de un (1) año a partir de la fecha de recepción o el que fije 
el contrato. 
 
 No se ha previsto partida alzada para la conservación de las obras 
durante el plazo de ejecución ni durante el período de garantía, por conside-
rarse incluido este concepto en los precios correspondientes de las distintas 
unidades de obra. 
 
 104.14. Vertederos. 
 
 La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios son por 
cuenta del Contratista. 
 
 Bajo ninguna circunstancia el Contratista podrá utilizar como verte-
dero aquellas áreas delimitadas como no susceptibles para tal aprovecha-
miento en el anejo ambiental del presente Proyecto. 
 
 La Dirección Facultativa podrá prohibir la utilización de un vertedero 
si, a su juicio, atentara contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin 
que ello suponga alteración alguna en los precios. 
 
 En cualquier caso, será condición necesaria para la actuación del 
contratista en los terrenos de vertedero el permiso escrito del propietario de 
los mismos, así como la aprobación oficial del organismo competente en 
materia de Medio Ambiente. 
  
 Una vez terminadas todas las operaciones de vertido, el Contratista 
llevará a cabo la restitución de la zona. 
 
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS MARGENES DEL RIO GUADALETE  
A SU PASO POR LA ZONA DE LA MOLINA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS 
DE LA FRONTERA (CADIZ) 
32 
 
ARTÍCULO 105.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRA-
TISTA 
 
 105.1. Daños y perjuicios. 
 
 Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños causados 
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución 
de las obras, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una 
orden de la Administración o por vicios de Proyecto, en cuyo caso la Admi-
nistración podrá exigir al Contratista la reposición material del daño produci-
do por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le 
abonen los gastos que de tal reparación se deriven. 
 
 
 105.2. Objetos encontrados. 
 
 El titular del terreno se reserva la propiedad de los objetos de arte, 
antigüedades, monedas y en general, objetos de todas clases que se en-
cuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas para la ejecución 
de la obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a ter-
ceros. 
 
 El contratista tiene la obligación de emplear todas la precauciones 
que para la extracción de tales objetos le sean indicados por la Dirección y 
derecho a que se le abone el exceso de gasto que tales trabajos le causen. 
El contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos 
del titular sobre este extremo siendo responsable subsidiario de las sustrac-
ciones o desperfectos que pueda ocasionar al personal empleado en la 
obra. 
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105.3. Evitación de contaminación. 
 
 El Contratista queda obligado a cumplir las órdenes de la Dirección 
Facultativa y las prescripciones medioambientales establecidas en el anejo 
ambiental del presente proyecto para evitar la contaminación del aire, cursos 
de agua, cosechas y, en general, de cualquier bien público o privado que 
pudiera verse contaminado por la ejecución de las obras. 
 
 
 105.4. Permisos y licencias. 
 
 La obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que fueran 
necesarios ante particulares u organismos oficiales, para cruce de carrete-
ras, líneas férreas, cauces, etc., afecciones a conducciones, vertidos a cau-
ces, ocupaciones provisionales o definitiva de terrenos públicos u otros mo-
tivos, y los  gastos  que  ello  origine, cualquiera que sea su tratamiento o 
calificación (impuesto, tasa, canon, etc.) y por cualquiera que sea la causa 
(ocupación, garantía, aval, gastos de vigilancia, servidumbre, etc.), serán por 
cuenta del Contratista. 
  
 Asimismo serán a su cargo el anuncio, los carteles de obra, el pago 
de las tasas oficiales y los gastos por recepción y liquidación previstos. 
 
 
 105.5. Demora injustificada en la Ejecución de las Obras. 
 
 El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que fije el 
Programa de Trabajo aprobado al efecto, y el plazo total con las condiciones 
que en su caso se indiquen. 
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS MARGENES DEL RIO GUADALETE  
A SU PASO POR LA ZONA DE LA MOLINA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS 
DE LA FRONTERA (CADIZ) 
34 
 La demora injustificada en el cumplimiento de dichos plazos acarrea-
rá la aplicación al Contratista de las sanciones previstas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares o, en su defecto, las que  señale la 




 105.6. Seguridad y Salud. 
 
 El Contratista debe velar por el cumplimiento, durante los trabajos, de 
las normas legalmente establecidas en cuanto a Seguridad y Salud en el 
Documento correspondiente del presente Proyecto. 
 
 En dicho Documento, que posee carácter contractual, se encuentran 
los artículos correspondientes al Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 
 
ARTÍCULO 106.- MEDICIÓN Y ABONO. 
 
 106.1. Medición de las obras. 
 
 La Dirección realizará mensualmente, y siguiendo los criterios esta-
blecidos para ello en el presente Pliego, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 
 
 
 106.2. Abono de las obras. 
 
  106.2.1. Modo de abonar las obras completas. 
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 Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecu-
ción de las unidades de obra se consideran incluidos en el precio de las 
mismas, a menos que en la medición y abono de la correspondiente unidad 
se diga explícitamente otra cosa. 
 
 El suministro, transporte y colocación de los materiales, salvo que se 




  106.2.2. Modo de abonar las obras incompletas. 
 
 Cuando por rescisión u otra causa según las disposiciones vigentes 
fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro 
nº 2, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distin-
ta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el adjudicatario a 
reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier ele-
mento que constituye el precio. 
 
 Solo en aquellas partidas dentro del Cuadro de precios nº2, en las 
que aparece el precio del material y el resto de obra no abonable en des-
composición, el contratista tendrá derecho al abono del material acopiado, si 
fuera preciso. Ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideren 
abonables fases de ejecución terminadas, perdiendo el adjudicatario todos 




 El Contratista, tomando como base las mediciones de las unidades 
de obra ejecutadas a que se refiere el apartado 106.1 y los precios contrata-
dos, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen. 
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 La Dirección Facultativa comprobará la relación valorada y, en caso 
de que sea correcta, expedirá y tramitará las certificaciones en los diez días 
siguientes del período a que correspondan. 
 
 
  106.2.4. Anualidades. 
 
 Las anualidades de inversión previstas para las obras se establece-
rán de acuerdo con el ritmo fijado para la ejecución de las mismas. 
 
 El Contratista podrá desarrollar los trabajos con rapidez, previa au-
torización de la Dirección Facultativa. 
 
 La Dirección Facultativa podrá exigir las modificaciones necesarias en 
el Programa de Trabajos, de forma que la ejecución de las unidades de obra 
que deben desarrollarse sin solución de continuidad no se vea afectada por 
la aceleración de parte de dichas unidades. 
 
 
  106.2.5. Precios unitarios. 
 
 La numeración de los artículos de este Pliego que definen las distin-
tas unidades de obra y la de los precios de abono correspondientes, defini-
dos en el Cuadro de Precios, son coincidentes. 
 
 Los precios unitarios que se definen en el “Cuadro de Precios” del 
presente Proyecto y que son los de aplicación a las correspondientes unida-
des de obra para abono al Contratista, cubren todos los gastos necesarios 
para la completa ejecución material de la Unidad de Obra correspondiente, 
de forma que ésta pueda ser recibida por la Administración, incluidas todas 
las operaciones, mano de obra, materiales y medios auxiliares que fuesen 
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necesarios para la ejecución de cada unidad de obra. Asimismo, quedan 




  106.2.6. Partidas alzadas. 
 
 Será de aplicación lo estipulado en la Cláusula nº 52 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Es-
tado. 
 
  106.2.7. Tolerancias. 
 
 En el presente P.P.T.P. no se prevén ningún tipo de tolerancias en 
las mediciones de las unidades de obra, en general; y por tanto, cualquier 
exceso de obra que no haya sido autorizado por la Dirección Facultativa no 
será de abono. 
 
 106.3. Otros gastos de cuenta del Contratista. 
 
 Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo 
de las obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; 
los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones 
auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maqui-
naria o materiales; los de protección de materiales y de la propia obra contra 
todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación 
de desperdicios y basuras; los de construcción y conservación de caminos 
provisionales para desvíos de tráfico y servicio de las obras; los debidos a la 
ejecución de desagües, colocación de señales de tráfico, señalización de 
seguridad y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro 
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de la Obra de acuerdo con la legislación vigente; los de retirada total al finali-
zar la Obra; los provocados por la acometida, instalación y consumo de 
energía eléctrica, agua o cualquier otro concepto similar, que sea necesario 
para las obras; los de demolición de las instalaciones provisionales; los de 
retirada de los materiales rechazables; los provocados por la corrección de 
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 
ensayos, pruebas o por dictamen de la Dirección Facultativa. 
 
 Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por 
los ensayos de materiales y los de control de calidad de las obras, con los 
límites legales establecidos. 
 
 Serán de cuenta del Contratista la elaboración y correspondiente pa-
go de los Proyectos que haya que realizar para conseguir los permisos para 
la puesta en marcha de las instalaciones, entendiéndose que dichos pagos 
van incluidos en las unidades de obra correspondientes. 
 
 Serán de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de 
los derechos que les correspondan y todos los daños que se causen en la 
explotación de canteras, la extracción de tierras para la ejecución de terra-
plenes, el establecimiento de almacenes, talleres o depósitos, los que se 
originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el transpor-
te y, en general, cualquier operación que se derive de la propia ejecución de 
las obras. 
 
 También serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que 
hubiere lugar por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de 
accidentes debidos a una señalización o protección insuficiente o defectuo-
sa, así como los gastos de vigilancia para el perfecto mantenimiento de las 
medidas de seguridad. 
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 Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que 
hubiera lugar por perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupción de 
servicios públicos a particulares, daños causados en sus bienes por apertu-
ras de zanja, desvíos de cauces, explotación de préstamos y canteras, esta-
blecimiento de almacenes, talleres, depósitos de materiales y maquinaria y 
cuantas operaciones requieran la ejecución de las obras. 
 
 En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa 
que lo motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la 
liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o 
no en la ejecución de las obras. 
 
 
106.4. Precios contradictorios. 
 
 Cuando sea preciso a juicio del Director, ejecutar unidades de obra 
no previstas en el presente proyecto, este propondrá los nuevos precios ba-
sándose en la aplicación de los costes elementales fijados en la descompo-
sición de los precios del Cuadro de Precios nº 1. 
 
 Dichos precios deberán ser aprobados por la Propiedad y, a partir de 
su aprobación, se considerarán incorporados a todos los efectos, a los cua-
dros de precios del proyecto. 
 
 
ARTÍCULO 107.-  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
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ARTÍCULO 108.-  PLAZO DE GARANTIA. 
 
 El plazo de garantía será de un (1) año a partir de la recepción de las 
obras. 
 
ARTÍCULO 109.-  LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 Conforme al Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector publi-
co,en el plazo de un mes a partir de la finalización del plazo de garantía, 
previo informe favorable del Director de la obra sobre el estado de la misma, 
este último formulará la propuesta de liquidación de las obras. 
 
 Dicha propuesta de liquidación se notificará al contratista, quien dis-
pondrá de un plazo de diez días para manifestar o bien su conformidad con 
la misma o bien los reparos que estime oportunos. 
 
 Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación 
del contratista o del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación 
deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo correspondiente 
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CAPITULO I.- CONGLOMERANTES 
 
 ARTÍCULO 202.- CEMENTOS 
 
CAPITULO II.- METALES 
 
 ARTÍCULO 240.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGON ES-
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 ARTÍCULO 280.-   AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMI-
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS MARGENES DEL RIO GUADALETE  
A SU PASO POR LA ZONA DE LA MOLINA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS 
DE LA FRONTERA (CADIZ) 
 
3 
PARTE  2ª 
MATERIALES 
 
 CAPÍTULO I.- CONGLOMERANTES 
 
ARTÍCULO 202.- CEMENTOS 
 
 202.1. Condiciones generales. 
 
 Todo cemento a emplear en obra habrá de cumplir cuanto se esta-
blece en la Vigente " Instrucción para la recepción de cementos (RC-03), 
aprobada por Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre. 
 
 Se exigirá la marca “AENOR” en los cementos. 
 
 No obstante, durante la realización de las obras, la Dirección Faculta-
tiva podrá modificar si lo estima conveniente, el tipo, clase y categoría del 
cemento que se debe utilizar. 
 
 Por ello, el Contratista deberá realizar a su cargo los ensayos necesa-
rios en el terreno para determinar si el tipo de cemento previsto en Proyecto 
es viable. 
 
 En el caso de que dichos ensayos determinasen un tipo de suelo de 
carácter agresivo o incompatible con el cemento a utilizar, se deberá variar 
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 202.2. Transporte y almacenamiento. 
 
 El cemento a granel se transportará en contenedores estancos y lim-
pios.  
 
 El cemento en sacos se transportará de forma que se asegure el 
buen estado de los mismos a su llegada a obra. 
 
 El cemento ensacado se almacenará en local ventilado, defendido de 
la intemperie y de la humedad del suelo y paredes. El cemento a granel se 
almacenará en silos o recipientes que lo aíslen totalmente de la humedad. 
 
 Si el periodo de almacenamiento de un cemento es superior a un 
mes, antes de su empleo, se comprobará que sus características continúan 
siendo adecuadas, realizando el ensayo de fraguado, el de resistencia a 
flexotracción y a compresión a tres y siete días, sobre muestras representati-
vas que incluyan terrones si se hubiesen formado.  
 
 
202.3. Suministro e identificación. 
 
 El cemento para hormigón, mortero o inyecciones será suministrado 
por el Contratista. El cemento debe estar libre de grumos, clinker no cocido, 
fragmentos de metal u otro material extraño. Además no debe haber sufrido 
ningún daño cuando se vaya a usar en el hormigón.  
 
 En la recepción se comprobará que el cemento no llega excesiva-
mente caliente. Si se trasvasa mecánicamente, se recomienda que su tem-
peratura no exceda de 70º C. Si se descarga a mano, su temperatura no 
excederá de 40º C (o de la temperatura ambiente más 5º C, si ésta resulta 
mayor). De no cumplirse los límites citados, deberá comprobarse mediante 
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ensayo que el cemento no presenta tendencia a experimentar falso fragua-
do.  
 
 Cuando se reciba cemento ensacado, se comprobará que los sacos 




202.4. Control de calidad. 
 
 Cada entrega de cemento en obra, vendrá acompañada del docu-
mento de garantía de la fábrica, en el que figurará su designación, por el 
que se garantiza que cumple las prescripciones relativas a las característi-
cas físicas y mecánicas y a la composición química establecida. 
 
 Si la partida resulta identificable a juicio de la Dirección Facultativa, al 
documento de garantía se agregarán otros con los resultados de los ensa-
yos realizados en el laboratorio de la fábrica.  
 
  
 202.5. Medición y abono. 
  
 Este material no será de abono directo. La medición y abono será de 
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 CAPÍTULO II.-  METALES. 
 
ARTÍCULO 240.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ES-
TRUCTURAL. 
  
 240.1. Definición. 
 
 Las barras corrugadas de acero a utilizar en hormigón estructural 
cumplirán con lo establecido para dichas barras en la vigente Instrucción de 
Hormigón Estructural, EHE. 
 
 Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la 
serie siguiente: 
 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40 mm. 
 
 Su designación simbólica se hará según la norma UNE 36068. 
 
 
 240.2. Materiales. 
 
 Las características de las barras corrugadas  para hormigón estructu-




 240.3. Suministro. 
 
 Si las barras poseen un distintivo reconocido o un CC-EHE, ambos en 
el sentido expuesto en el Artículo 1º de la EHE, cada partida acreditará que 
está en posesión del mismo, así como del certificado específico de adheren-
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cia y del certificado de garantía del fabricante que justifiquen que el acero 
cumple las exigencias contenidas en la EHE. El fabricante adjuntará, si la 
Dirección Facultativa se lo solicita, copia de los resultados de los ensayos de 
producción de la partida suministrada. 
 
 Si las barras no poseen un distintivo reconocido o un CC-EHE, cada 
partida irá acompañada de los resultados de los ensayos correspondientes a 
su composición química, características mecánicas y características geomé-
tricas, efectuados por un organismo de los citados en el Artículo 1º de la 
EHE para otorgar el CC-EHE. Además, irán acompañadas del certificado 
específico de adherencia. 
 
 La garantía de calidad de las barras corrugadas será exigible en 




 Las barras corrugadas se almacenarán de forma que no estén ex-
puestas a excesiva oxidación, separadas del suelo y de manera que no se 
manchen de grasa, polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su 
buena conservación y posterior adherencia. 
 
 240.5. Recepción. 
 
 Para llevar a cabo la recepción de las barras corrugadas se realizarán 
ensayos de control de calidad según lo especificado en el artículo 90 de la 
EHE. Las condiciones de aceptación o rechazo serán las indicadas en el 
apartado 90.5 de la citada Instrucción. 
 
 La Dirección Facultativa, siempre que lo estime oportuno, podrá iden-
tificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales acopiados. 
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 240.6. Medición y abono. 
 
 Este material no será de abono directo. La medición y abono será de 
las unidades de obra de las que forme parte. 
 
 CAPÍTULO III.-  PINTURAS. 
 
ARTÍCULO 270.- PINTURAS DE MINIO DE PLOMO PARA IMPRIMA-
CIÓN ANTICORROSIVA DE MATERIALES FÉRREOS. 
 
 270.1. Definición. 
 
 Las pinturas de minio de plomo para imprimación anticorrosiva de 
superficies de materiales férreos se clasifican en los siguientes tipos: 
 
− Tipo I: Pintura de minio de plomo al aceite de linaza. 
− Tipo II: Pintura de minio de plomo-óxido de hierro, con vehículo cons-
tituido por una mezcla de resina gliceroftálica modificada y aceite de 
linaza crudo, disuelto en la cantidad conveniente de disolvente volátil. 
− Tipo III: Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftálico. 
− Tipo IV: Pintura de minio de plomo con barniz fenólico. 
−  
 Las pinturas de minio de plomo cumplirán las condiciones especifica-
das en del artículo 270 del PG-3 tanto en lo referente a su composición,  
como de las características de la pintura líquida y de la película seca de pin-
tura. 
 
 270.2. Medición y abono. 
 
 Este material no será de abono directo. La medición y abono será de 
las unidades de obra de las que forme parte. 
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 CAPÍTULO IV.-  MATERIALES VARIOS. 
 
ARTÍCULO 280.-  AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 
 
 280.1. Definición. 
 
 En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para 
el curado de morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como 
aceptables por la práctica. 
 
 Se prohíbe expresamente el empleo de agua de mar o salina análoga 
para el amasado o curado del hormigón armado o pretensado, salvo estu-
dios especiales. Si podrán utilizarse para hormigones sin armaduras. En es-
te caso deberán utilizarse cementos MR o SR. 
 




 280.2. Equipos. 
 
 La maquinaria y los equipos empleados en el amasado de morteros u 
hormigones tendrán que conseguir una mezcla adecuada de todos los com-
ponentes con el agua. 
 
 280.3. Criterios de aceptación y rechazo. 
 
 Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de 
duda, deberán analizarse las aguas y salvo justificación especial de que no 
alteran perjudicialmente las propiedades de los hormigones, 
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 La toma de muestras se realizará según la UNE 7236 y los análisis 
por los métodos de las normas indicadas. 
 
 Con respecto al contenido del ión cloruro, se tendrá en cuenta lo 





 Cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de 
hormigón, o en caso de duda, el control de calidad de recepción del agua de 
amasado, se efectuará realizando los ensayos especificados en el apartado 
anterior. 
 
 El incumplimiento de los valores admisibles considerará al agua como 
no apta para amasar mortero u hormigón, salvo justificación técnica docu-
mentada de que no perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al 
mismo, ni a corto ni a largo plazo.  
 
 
 280.3. Medición y abono. 
 
 Este material no será de abono directo. La medición y abono será de 
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ARTÍCULO 286.- MADERAS. 
 
 286.1. Condiciones generales. 
 
 La madera para encofrados, demás medios auxiliares y carpintería de 
armar, deberá cumplir las condiciones siguientes: 
 
− Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
− Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el 
tiempo necesario hasta alcanzar el grado de humedad preciso para 
las condiciones de uso a que se destine. 
− No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o 
ataque de hongos. 
− Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro 
defecto que perjudique su solidez y resistencia. En particular, conten-
drá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, ten-
drán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimen-
sión de la pieza. 
− Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la 
mayor dimensión de la pieza. 
− Presentar anillos anulares de aproximada regularidad, sin excentrici-
dad de corazón ni entrecorteza. 
− Dar sonido claro por percusión. 
 
 No se permitirá en ningún caso el  empleo de madera sin descortezar 
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 286.2. Forma y dimensiones. 
 
 La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las ade-
cuadas para garantizar la resistencia de los elementos de la construcción en 
madera; cuando se trate de construcciones de carácter definitivo se ajusta-
rán a las definidas en los Planos o a las aprobadas por la Dirección Faculta-
tiva. 
 
 La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y 
de aristas vivas y llenas. 
 
 
 286.3. Madera para encofrados y moldes. 
 
  286.3.1.  Ámbito de aplicación. 
 
 Madera para encofrados y moldes será utilizada para la construcción 
de encofrados en obras de hormigón o de mortero. 
 
  286.3.2. Condiciones generales. 
 
 Además de los estipulado en el apartado 286.1 de este Pliego, la ma-
dera para encofrados tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deforma-
ciones perjudiciales las acciones de cualquier naturaleza que puedan produ-
cirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. 
 
 La madera para encofrados será preferiblemente de especies resino-
sas y de fibra recta.  
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 Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas 
para el forro o tablero de los encofrados será: a) machihembrada; b) escua-
drada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto.  
 
 Solo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo 
tratamiento o revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni 
hinchamiento que puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigón 
fresco o a imperfecciones en los paramentos. 
 
 Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de 
sustancias nocivas para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o 
coloreen los paramentos 
 
 
  286.3.3.  Características. 
 
 Características físicas. 
 
− El contenido de humedad de la madera determinado según la Norma 
UNE-EN 13183-1 y UNE-EN 13183-1 ERRATUM no excederá del 
quince por ciento (15%). 
 
− El peso específico determinado según la Norma UNE 56531, estará 
comprendido entre 0,40 y 0,60 t/cm3. 
 
− El coeficiente de contracción volumétrica, determinado según la Nor-
ma UNE 56533, estará comprendido entre 0,35 y 0,55 por 100. 
 
 Características mecánicas. 
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS MARGENES DEL RIO GUADALETE  
A SU PASO POR LA ZONA DE LA MOLINA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS 
DE LA FRONTERA (CADIZ) 
 
14 
− La resistencia a compresión, determinada según la Norma UNE 
56635, será: 
 
   · Característica o axial fmk > 300 kg/cm2. 
   · Perpendicular a las fibras > 300 kg/cm2. 
  
− La resistencia a la flexión estática, determinada según la Norma UNE 
56 537, será: 
 
   · Cara radial hacia arriba > 300 kg/cm2. 
   · Cara radial hacia el costado > 25 kg/cm2. 
 
 Con este mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, se determinará 
el módulo de elasticidad que no será inferior a novente mil. (90.000 kg/cm2). 
 
− La resistencia a la tracción, determinada según la Norma UNE 56538, 
será: 
 
  · Paralelo a las fibras > 399 kg/cm2. 
  · Perpendicular a las fibras > 25 kg/cm2. 
 
− La resistencia a la herida en dirección paralela a las fibras, determi-
nada según la Norma UNE 56539, será superior a quince (15) 
kg/cm2. 
 
− La resistencia a esfuerzo cortante en dirección perpendicular a las fi-
bras, será superior a cincuenta (50) kg/cm2. 
 
 
 286.4. Recepción. 
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 Queda a criterio de la Dirección Facultativa la clasificación del mate-




286.6 Medición y abono. 
 
 Este material no será de abono directo. La medición y abono será de 
las unidades de obra de las que forme parte. 
 
 
ARTÍCULO 291.- ARENAS PARA MORTEROS. 
 
 291.1  Definición. 
  Se designarán así los áridos finos empleados en la ejecución 
de morteros. 
 
 Podrán emplearse arenas naturales o procedentes de machaqueo. 
 
 El tamaño máximo de los granos no será superior a 5 milímetros, ni 
mayor que la tercera parte del tendel en la ejecución de fábricas. 
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2,5 60 a 100% 
1,25 30 a 100% 
0,63 15 a 100% 
0,32 5 a 70 % 
0,16 0 a 30 % 
 
 No se utilizarán aquellos áridos que presenten una proporción de ma-
teria orgánica tal que, ensayados con arreglo a la norma UNE-EN 1744-1, 
produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 
 
 El contenido de yeso, mica, feldespato descompuesto, y piritas, no 
será superior al 2 por 100. 
 
 
 291.2. Recepción y control de las arenas. 
 
 En la primera entrega y cada vez que cambien sensiblemente las ca-
racterísticas de la arena, se comprobará que cumple lo especificado en este 
pliego mediante ensayo, en las mismas condiciones expuestas en el epígra-
fe precedente y anteriores. 
 
 
 291.3. Medición y abono. 
 
 Este material no será de abono directo. La medición y abono será de 
las unidades de obra de las que forme parte. 
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 Para la fabricación de hormigones podrán emplearse arenas y gravas 
existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderúr-
gicas apropiadas, así como  otros productos cuyo empleo esté sancionado 
por la práctica, o que resulten aconsejables como consecuencia de estudios 
realizados en laboratorio. 
 
 Cuando no se tengan antecedentes sobre la naturaleza de los áridos 
o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sanciona-
das por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis 
mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convenga en cada 
caso. 
 
 En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como áridos, se compro-
bará previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos in-
estables ni compuestos ferrosos. 
 
 Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.  
 
 Será de obligado cumplimiento lo especificado en el artículo 28º de la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 
 
 292.2. Designación y tamaños del árido. 
 
− Arena o árido fino: Arido o fracción del mismo que pasa por un tamiz 
de 4 mm de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2). 
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− Arido grueso o grava: Arido o fracción del mismo que resulta retenido 
por el tamiz 4 (UNE EN 933-2) y cuyo tamaño máximo sea menor que 
las dimensiones siguientes:  
 
0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras 
que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una vaina 
o armadura que forme un ángulo mayor que 45º con la direc-
ción de hormigonado. 
 
1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o 
armadura que forme un ángulo no mayor que 45º con la direc-
ción de hormigonado. 
 
0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos 
siguientes: 
 
− Arido total o árido: el que por sí solo o por mezcla posee las propor-




 292.3. Prescripciones y ensayos. 
 
 Los áridos cumplirán las condiciones físico - químicas, físico - mecá-
nicas y de granulometría y forma establecidas en el apartado 28.3 del artícu-
lo 28º de la EHE. 
 
 292.4. Suministro y almacenamiento de los áridos. 
 
 Los áridos se transportarán y acopiarán de manera que se evite su 
segregación y contaminación, debiendo mantener las características granu-
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lométricas de cada una de sus fracciones hasta su incorporación a la mez-
cla. 
 
 El suministrador de los áridos garantizará documentalmente el cum-
plimiento de las especificaciones establecidas en el apartado 28.3 del artícu-
lo 28º de la EHE, hasta la recepción de estos. 
 
 Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro en la 
que figuren como mínimo el nombre del suministrador, el nº de serie de la 
hoja de suministro, el nombre de la cantera, la fecha de entrega, el nombre 
del peticionario, el tipo, cantidad y designación de árido así como la identifi-
cación del lugar de suministro. 
 
 
 292.5. Medición y abono. 
 
 Este material no será de abono directo. La medición y abono será de 
las unidades de obra de las que forme parte. 
 
 
ARTÍCULO 293.- RESINAS EPOXI 
 
 293.1. Definición. 
 
 Las resinas epoxi son resinas reactivas que constituyen el componen-
te básico de los sistemas de resinas epoxídicas preparadas para su empleo 
según una determinada formulación. 
 Las resinas epoxi son resinas sintéticas caracterizadas por poseer en 
su molécula uno o varios grupos epoxi que pueden polimerizarse, sin apor-
tación de calor, cuando se mezclan con un agente catalizador denominado 
"agente de curado" o "endurecedor". 
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 293.2. Componentes. 
 
 Los sistemas epoxi o formulaciones epoxi se componen de los ele-
mentos principales: resina y endurecedor, a los que pueden incorporarse 
agentes modificadores tales como diluyentes, flexibilizadores, cargas y otros 
que tienen por objeto modificar las propiedades físicas o químicas del siste-
ma de resina o abaratarlo. 
 
 
  293.2.1. Resinas de base. 
 
 El tipo de sistema y su formulación deberá ser previamente aprobado 
por el Director a propuesta del Contratista de las obras y las características 
de los componentes y del sistema deberán ser garantizadas por el fabrican-
te o por el formulador, en su caso. 
 
 
  293.2.2. Endurecedores. 
 
 El endurecimiento de una resina puede hacerse con un agente o con 
un endurecedor. En el primer caso, una molécula epoxi se une a otra en 
presencia del catalizador. En el segundo caso el reactivo endurecedor o 
agente de curado se combina con una o más moléculas de resina. 
 
 Los agentes catalizadores más empleados son las bases fuertes tales 
como aminas terciarias o materiales fuertemente receptores de protones, 
como el trifluoruro de boro.  
 
 Los reactivos endurecedores más comunes son las aminas y sus de-
rivados, poliaminas o poliamidas, los ácidos y anhídricos orgánicos. 
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 La reacción es exotérmica pudiendo producir una elevación conside-
rable de temperatura del sistema que debe ser tenida en cuenta en cada 
caso particular al elegir la resina y el endurecedor. El calor de curado cuan-
do el endurecedor es una amina es del orden de 25 Kcal/mol. epoxi. 
 Por otra parte, deberá conocerse de antemano, mediante ensayos y 
pruebas suficientes en fábrica, el tiempo útil de aplicación, o "potlife", desde 
el momento de mezclado de la resina con el endurecedor, a distintas tempe-
raturas ambiente en la gama de temperatura previsible. 
 
 Los agentes de curado o endurecedores pueden clasificarse en agen-
tes de curado en frío y agentes de curado en caliente. Los primeros reaccio-
nan con las resinas a temperaturas ordinarias o bajas, en atmósferas parti-
cularmente húmedas; de este grupo son: las aminas alifáticas primarias, las 
poliaminas, los poliisocianatos. Los agentes de curado en caliente más em-
pleados son los anhídricos orgánicos, las aminas primarias y aromáticas y 
los catalizadores, que son inactivos a temperaturas ordinarias, pero que se 
descomponen en componentes activos al calentarlo. 
 
 
 293.3. Características físicas y mecánicas. 
 
 Las características físicas y mecánicas mínimas a cumplir por el sis-
tema epoxi serán: 
 
− Resistencia a compresión (Kp/cm²)  550-1.000 
− Módulo de deformación a compresión (Kp/cm²) 20-100x103 
− Resistencia a la flexotracción (Kp/cm²)  280-480 
− Resistencia a la tracción (Kp/cm²)  90-140 
− Alargamiento de rotura (%)  0 -15 
− Coeficiente de dilatación térmica lineal por °C  2 5-30x10-6 
− Absorción de agua en % a 7 días, a 25 °C  0 -1 
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 293.4. Recepción y control. 
 
 Los productos de resina epoxi serán sometidos en fábrica a un rigu-
roso control de calidad que garantice la homogeneidad de cada una de las 
partidas del producto y su conformidad con las especificaciones descritas en 
las hojas de información técnica.  
 
 Por ello, cada envase, de productos llevará un número de referencia 
que identifique la partida que será sometida al control de calidad. El resulta-
do de ensayo sobre cada partida se reflejará en una ficha que estará a dis-
posición de la Dirección de las obras. 
 
 
 293.4. Medición y abono. 
 
 Este material no será de abono directo. La medición y abono será de 
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 CAPÍTULO I.- TRABAJOS PRELIMINARES 
 
ARTÍCULO 300.- DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. 
 
 300.1. Definición. 
 
 La unidad de obra despeje y desbroce del terreno consiste en extraer 
y retirar de la zona de excavación todos los árboles, tocones, plantas, male-
za, broza, escombros, basura o cualquier otro material indeseable, así como 
su transporte a vertedero.  
 
 Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
 Remoción de los materiales objeto de desbroce. 
 Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 
 
 La tierra vegetal extraída será transportada a vertedero. 
 
 
 300.2. Ejecución de las obras. 
 
  300.2.1.  Remoción de los materiales de desbroce. 
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 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 
 
 Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas 
por excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el 
Proyecto y verificadas o definidas durante la obra. 
 
 Las operaciones de despeje y desbroce se efectuarán con las pre-
cauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes 
y evitar daños en el entorno y las construcciones existentes, de acuerdo con 
lo que sobre el particular ordene la Dirección Facultativa, quien designará y 
marcará los elementos que haya que conservar intactos. 
  
 El desbroce se ejecutará con medios mecánicos mediante motonive-
ladora, tractor con orugas (con bulldozer y ripper) y pala cargadora con rue-
das. Para el transporte de material a vertedero se usará camión con caja 
basculante. 
 
 El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas 
para evitar que la vegetación, objetos y servicios considerados como per-
manentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados 
por el Contratista, este deberá reemplazarlos, con la aprobación de la Direc-
ción Facultativa, sin costo para la Propiedad. 
 
 Todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de 
diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta 
centímetros (50 cm) por debajo de la rasante de excavación ni menor de 
quince centímetros (15 cm) bajo la superficie natural del terreno. 
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 Fuera de la explanación los tocones que a juicio de la Dirección Fa-
cultativa sea necesario retirar, podrán dejarse cortados al ras del suelo. 
 
 Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces 
se rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto 
al hacer el desbroce y se compactarán hasta que la superficie se ajuste a la 
del terreno existente. 
 
 Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se 
rellenarán conforme a las instrucciones que, al respecto, dé la Dirección Fa-
cultativa. 
 
 Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y lim-
piados, se manejarán de forma adecuada y se almacenarán a disposición de 
la Administración cuidadosamente separados de los montones que hayan 
de ser quemados o desechados. 
 
 Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los 
ocupantes de las zonas próximas a la obra. 
 
 
  300.2.2.  Retirada de los materiales objeto de desbroce. 
 
 Todos los subproductos extraídos se transportarán a vertedero. Los 
vertederos tendrán que ser autorizados expresamente por la Dirección Fa-
cultativa, así como por los organismos medioambientales competentes que 
se vean afectados por el mismo. 
 
 300.3. Control y criterios de aceptación y rechazo. 
 
− Control de ejecución. 
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 El control de ejecución tendrá por objeto vigilar y comprobar que las 
operaciones incluidas en esta unidad se ajustan a lo especificado en el Plie-
go y a lo indicado por el Director durante la marcha de la obra. 
 Dadas las características de las operaciones, el control se efectuará 
mediante inspección ocular. 
 
− Control geométrico. 
 El control geométrico tiene por objeto comprobar que las superficies 
desbrozadas se ajustan a lo especificado en los Planos y en éste Pliego. 
 La comprobación se efectuará de forma aproximada con mira o cinta 
métrica de 30 m. 
 Las irregularidades deberán ser corregidas por el Contratista. Serán a 
su cargo, asimismo, los posibles daños al sobrepasar el área señalada. 
 
 
 300.4. Prescripciones medioambientales para la ejecución de las 
obras. 
 
 El Contratista señalará aquellos árboles y masas arbustivas que que-
den dentro de la zona a expropiar y que vayan a ser respetados porque no 
interfieran con el buen desarrollo de los trabajos. 
 
 Estos árboles y arbustos deben ser protegidos de forma efectiva fren-
te a golpes (a lo largo del tronco y en una altura no inferior a 3 m. del suelo, 
con tablones ligados con alambres) y compactación del área de extensión 
de las raíces, o incluso mediante el vallado de los mismos. Las protecciones 
se retirarán una vez terminada la obra. 
 
 El Contratista presentará, en el momento del replanteo, un Plan con 
la previsión de medidas y dispositivos de defensa de dichas masas vegeta-
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les a respetar indicando además las superficies que van a ser alteradas y la 
ubicación de los vertederos. 
 
 Si un árbol tuviera características singulares, tales como limitaciones 
en cuanto a la edad y porte radical del ejemplar, se aconseja que se trans-
plante a un lugar adecuado. 
 
 Los árboles que han de derribarse, se procurará que caigan hacia el 
centro de la zona de desbroce. Cuando haya que procurar evitar daños a 
otros árboles, construcciones, tráfico, etc., los árboles se irán troceando por 
su copa y tronco, progresivamente. 
 
 Como medidas de precaución y cuidados, y con carácter imprescin-
dible, se evitará: 
 
− Colocar clavos, cuerdas, cables, etc., en los árboles y arbustos. 
− Encender fuego cerca de árboles y arbustos. 
− Manipular combustibles, aceites y productos químicos en las zonas 
de raíces. 
− Apilar materiales contra los troncos. 
− Almacenar materiales en la zona de raíces o estacionar maquinaria. 
− Circular con la maquinaria fuera de los límites previstos. 
− Seccionar ramas y raíces importantes si no se cubrieran las heridas 
con material adecuado. 
− Enterramientos de la base del tronco de árboles. 
− Dejar raíces sin cubrir y sin protección en zanjas y desmontes. 
− Realizar revestimientos impermeables en zonas de raíces. 
− Permitir el encharcamiento al pié de ejemplares que no los toleran ni 
siquiera temporalmente. 
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 Los restos de los desbroces en los alrededores de los arroyos y ríos 
se amontonarán a una distancia mayor de 3 metros de los mismos y si 
hubiera que producir la quema de los restos vegetales se cuidará que la ce-
niza resultante sea retirada para que no terminen en el cauce ni sean arras-
trados por el agua. 
 
 Aportes de ceniza en cantidades significativas al agua cambian las 
características físicas y químicas de la misma (turbidez, pH, etc.) sin que se 
sepan los efectos que esto produce sobre la flora y fauna de la zona. 
 
 Se prohíbe el vertido del material sobrante desechado a vertederos 
no autorizados. 
 
 Las escombreras serán estables, no estropearán el paisaje ni la vista 
de las obras, ni dañarán el medio ambiente; no entorpecerán el tráfico ni la 
evacuación de las aguas. A tal efecto, el Contratista se verá obligado a efec-
tuar los retranqueos, plantaciones, perfilados, cunetas, etc., necesarios a 
juicio de la Dirección Facultativa, sin que por tal motivo tenga el Contratista 
derecho a percepción económica alguna. 
  
 300.5. Medición y abono. 
 
 La unidad de despeje y desbroce del terreno con transporte del mate-
rial extraído a vertedero se medirá en metros cuadrados (m²) sobre el terre-
no, en planta. 
 
 El precio de abono será el siguiente del Cuadro de Precios: 
 
 m². DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR 
MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SO-
BRANTE A VERTEDERO.  (P.- 0001) 
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 El precio incluye todo lo especificado en éste artículo, incluso la pro-
tección de los árboles y arbustos que deban ser protegidos, así como los 
que tengan que ser trasplantados a juicio de la Dirección Facultativa y la 
obtención de los permisos necesarios para el vertido del material procedente 
del desbroce en su lugar correspondiente. Se incluyen así todos los medios, 
materiales, maquinaria, mano de obra y operaciones necesarias para la co-
rrecta, completa y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
 
CAPÍTULO II.- EXCAVACION. 
 
 ARTÍCULO 321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 
 
 321.1. Definición. 
 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y 
pozos. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, po-
sibles agotamientos, nivelación, evaluación del terreno y el consiguiente 
transporte de los materiales a lugar de empleo. 
 
  
 321.2. Clasificación de las excavaciones. 
 
 A efectos de este proyecto la excavación en zanjas y pozos se enten-
derá, en todos los casos, como no clasificada. 
 
 
 321.3. Ejecución de las obras. 
 
 La excavación de las zanjas y pozos se efectuará hasta obtener la 
rasante prevista en proyecto, o la ordenada por la Dirección Facultativa. 
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 El método de excavación deberá ser el adecuado en cada caso, se-
gún el tipo de terreno que exista, aunque, por lo general, será apropiado el 
empleo de retroexcavadora. 
  
 La excavación se hará hasta la línea de la rasante quedando el fondo 
regularizado. Por este motivo, si quedaran al descubierto materiales inade-
cuadas o elementos rígidos tales como piedras,  fábricas antiguas, etc. será 
necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno poste-
rior. Todo lo cual será por cuenta del Contratista. 
 
 Las zanjas se abrirán mecánicamente, perfectamente alineadas en 
planta y con la rasante uniforme, salvo que sea preciso que se abran nichos. 
Los gastos y consecuencias de estas operaciones serán, en cualquier caso, 
por cuenta del Contratista. 
 
 Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, espe-
cialmente si en su interior se realizan trabajos que exijan la presencia de 
personas. 
 
 No se procederá al relleno de las excavaciones sin previo reconoci-
miento de las mismas y autorización escrita de la Dirección Facultativa. 
 
 La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas: 
 
− Se marcará sobre el terreno su situación y límite, que no deberán ex-
ceder de los que han servido de base a la formación del proyecto. 
 
− Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una 
distancia mínima de un metro (1 m) del borde de las mismas, a un so-
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lo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos ne-
cesarios para el tránsito general. 
 
− Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas 
inunden las excavaciones abiertas. En este sentido, el Contratista 
comenzará la realización de las zanjas por su extremo de menor cota, 
de tal forma se pueda establecer un drenaje natural de las mismas. 
No se abrirá zanja en longitud mayor de 300 metros por delante de la 
colocación de las tuberías. 
 
− Las excavaciones se entibarán cuando la Dirección Facultativa lo es-
time necesario, y siempre que exista peligro de derrumbamiento. 
 
 Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa de la Dirección 
Facultativa. 
 
 Por todas las entibaciones que la Dirección Facultativa estime conve-
niente, el Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las 
cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. 
 
 La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por 
encima de la línea del terreno o de la faja protectora. 
 
 La necesidad de entibar o gotear, deberá ser puesta en conocimiento 
de la Dirección Facultativa o persona en quien delegue, quien además podrá 
ordenarlo cuando lo considere conveniente. Los gastos y consecuencias de 
estas operaciones son responsabilidad del Contratista en cualquiera de los 
casos. 
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− Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse 
obras por tales conceptos, lo ordenará la Dirección Facultativa. 
 
− Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas 
en pocillos construidos fuera de la línea de la excavación y los gastos 
que se originen serán por cuenta del Contratista. 
 
− La preparación del fondo de las zanjas y pozos requerirá las opera-
ciones siguientes: 
 
− Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que 
se acusen tanto en planta como en alzado, relleno de las depresiones 
con arena y apisonado general para preparar el asiento de la obra 
posterior, debiéndose alcanzar una densidad, como mínimo, del no-
venta y siete por ciento (97%) del Proctor Modificado. 
 
− El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por deba-
jo de la rasante se regularizará dejando una rasante uniforme. El re-
lleno se efectuará preferentemente con arena suelta, grava piedra 
machacada, siempre que el tamaño máximo de ésta no exceda de 
dos centímetros. Se evitará el empleo de tierras inadecuadas. Estos 
rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará la superfi-
cie. 
 
− En caso de afectar las excavaciones a instalaciones o servicios aje-
nos, serán por cuenta del Contratista de las obras, todas las opera-
ciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución y su reposi-
ción y arreglo si fuese necesario. 
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− Será por cuenta del Contratista de las obras la realización de todos 
aquellos caminos de servicio provisionales para acceso del personal, 
maquinaria, vehículos, etc. que intervengan en cada unidad de obra, 
así como de la plataforma de trabajo. 
 
 Asimismo será de su cuenta, la adaptación y preparación de zonas 
de acopio próximas al lugar de la unidad de obra, así como su posterior 
arreglo en su antigua configuración. 
 321.4. Empleo de los productos de la excavación. 
 
 Los materiales de la excavación en zanjas que sean aptos para relle-
nos, se seleccionarán para su posterior uso y se transportarán hasta el lugar 
de empleo. En caso de no ser utilizables en el momento de la excavación, 
deben guardarse en caballeros. 
 
 No se desechará ningún material excavado sin previa autorización 
escrita de la Dirección Facultativa.  
 
 Los materiales sobrantes e inadecuados se extenderán en obra, en 
los lugares que autorice la Dirección Facultativa. 
 
  
 321.5. Tolerancias de las superficies acabadas. 
 
 El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán la for-
ma y dimensiones definidas en planos con las modificaciones debidas a los 
excesos inevitables. Deben refinarse hasta conseguir una diferencia inferior 
a cinco centímetros (± 5 cm.) respecto de las superficies teóricas. 
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 Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuer-
do con las especificaciones definidas por la Dirección Facultativa, no siendo 
esta operación de abono independiente. 
 
 
 321.6. Prescripciones medioambientales para la ejecución de las 
obras. 
 
 Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran 
al abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de eje-
cutarse obras por tales conceptos, lo ordenará la Dirección Facultativa. 
Mientras estén abiertas las zanjas, establecerá el Contratista señales de 
peligro, especialmente por la noche. Se dispondrá  una baliza a lo largo de 
toda la zanja. 
 
 
 321.7. Medición y abono. 
 
 Esta unidad no será de abono directo. La medición y abono será de 
las unidades de obra de las que forme  
 
  
ARTÍCULO 323.- EXCAVACIÓN EN EMPLAZAMIENTOS. 
 
 323.1. Definición. 
 
 El artículo se refiere a la excavación en el emplazamiento de obras.  
 
 La unidad de obra incluye los agotamientos y desagües provisionales 
necesarios. 
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 323.2. Clasificación de las excavaciones. 
 
 A efectos de este proyecto la excavación en emplazamiento de obras 
se entenderá, en todos los casos, como no clasificada. 
 
  
 323.3. Ejecución de las obras. 
 
  323.3.1. Generalidades. 
 
 El Contratista propondrá un método de construcción y someterá a la 
aprobación de la Dirección Facultativa los planos de detalle que lo definan. 
El método de excavación deberá ser el adecuado en cada caso, según el 
tipo de terreno que exista. 
 
 Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la alteración de 
la capacidad portante del suelo en el intervalo de tiempo que medie entre la 
excavación y la ejecución de la obra. 
 
 La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas: 
 
1. Se marcará sobre el terreno su situación y límite, que no deberán ex-
ceder de los que han servido de base a la formación del proyecto. 
 
2. Se tomarán las precauciones precisas para evitar  que las aguas 
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  323.3.2. Ejecución. 
 
 Como norma general, y en defecto de lo prescrito por la Dirección 
Facultativa, si el terreno fuese difícil de excavar con pala mecánica, la exca-
vación se realizará con medios especiales como retroexcavadoras equipa-
das con martillo neumático, rompedor u otros. 
 
 Bajo ningún concepto se emplearán explosivos para excavaciones en 
emplazamientos y cimiento. 
 
 Las excavaciones, se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante 
o desprenda las zonas no excavadas. 
 
 Todos los trabajos indicados en este apartado se consideran inclui-
dos en el precio unitario de excavación y por ellos el Contratista no tendrá 
derecho a percibir abono adicional alguno. 
 
 Estas excavaciones se realizarán con las dimensiones indicadas en 
planos pero adaptando las dimensiones a la topografía del terreno y sus ca-
racterísticas locales, de modo que la capacidad portante del elemento y su 
permanencia no resulten inferiores a las previstas en el proyecto. 
  
  323.3.3. Retirada de los materiales excavados. 
 
 Los productos procedentes de la excavación en emplazamientos que 
sean aptos para su empleo en rellenos se acopiarán al pie de las zonas de 
excavación. 
 
 El material sobrante no susceptible de aprovechamiento, se extende-
rá en obra. 
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 No se desechará ningún material excavado sin previa autorización de 
la Dirección Facultativa. 
 
  
 323.4. Prescripciones medioambientales para la ejecución de las 
obras. 
 
 Durante el tiempo que permanezcan abiertas las excavaciones, el 
Contratista establecerá señales de peligro, especialmente por la noche. 
 
 Salvo autorización de la Dirección Facultativa, se prohibe el depósito 
temporal o definitivo de materiales procedentes de la excavación en zonas 
cercanas a los lugares de trabajo, debiendo ser cargados y transportados a 
lugar de empleo o vertedero previsto y autorizado. 
 
 Asimismo, queda prohibido el vertido de materiales de excavados en 
los alrededores de los puntos de trabajo. Cualquier tipo de vertido debe ser 
retirado y reconstruida la superficie ocupada hasta satisfacción de la Direc-
ción Facultativa, corriendo los gastos a cuenta del Contratista. 
 
 
 323.5. Medición y abono. 
 
 Todas las excavaciones, contempladas en este Artículo, se medirán y 
abonarán por metro cúbico (m3) realmente excavado, obtenido el volumen 
por diferencia de los perfiles tomados directamente sobre el terreno inmedia-
tamente antes de comenzar las excavaciones y una vez que éstas hayan 
finalizado, aplicando a dicho volumen el precio que figura en el Cuadro de 
Precios, todo ello de acuerdo con los planos y las órdenes escritas de la Di-
rección Facultativa. 
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 El precio de abono será el siguiente del Cuadro de Precios: 
 
 m3. EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTO DE OBRAS. INCLUSO 
PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.  (P.-0002) 
 
 Los conceptos incluidos dentro de la excavación serán: la excavación 
en sí, la extracción de las tierras y su carga y transporte a lugar de empleo 
de los productos susceptibles de aprovechamiento en rellenos y el extendido 
en obra del material sobrante, la limpieza del fondo de la excavación y el 
refino; la entibación y el agotamiento; la construcción de desagües para evi-
tar la entrada de aguas superficiales y la extracción de las mismas y cuantos 
medios, materiales, maquinaria, mano de obra y operaciones fuesen nece-
sarios para la correcta, completa, rápida y segura ejecución de esta unidad 
de obra. 
 
 No serán de abono los excesos de excavación sobre los perfiles teó-
ricos definidos por los planos de éste proyecto y las órdenes de la Dirección 
Facultativa. Igualmente no serán de abono los rellenos necesarios para sub-
sanar dichos excesos de excavación. 
 
 Si durante el transcurso de las obras, la Dirección Facultativa de las 
mismas decidiera efectuar alguna variación de las secciones de excavación, 
los volúmenes resultantes se excavarán a los mismos precios que los exis-
tentes, no teniendo derecho el Contratista a la aplicación de precio diferente. 
 Los planos correspondientes definen en cada caso las dimensiones 
de las excavaciones y los valores de los taludes. Cualquier exceso de exca-
vación que se produzca respecto a los límites recogidos en los planos co-
rrespondientes será de abono sólo si ha sido previamente ordenado por la 
Dirección Facultativa. Las excavaciones efectuadas por voluntad del Contra-
tista, por negligencia o por su conveniencia, no tendrán derecho a abono. 
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 No serán de abono por este artículo aquellas excavaciones conside-
radas en otras unidades como parte integrante de las mismas. 
 
 
ARTÍCULO 325.- EXCAVACIONES BAJO EL AGUA 
 
 325.1. Definición y ámbito de aplicación. 
 
 Comprende este artículo los trabajos necesarios para la ejecución del 
dragado en del lecho del río, desde las márgenes del mismo, mediante el 
empleo de dragalina de veinte (20) metros de alcance. 
 
 
 325.2. Medios y equipos a utilizar. 
  
 El Contratista presentará a la Dirección Facultativa un plan de ejecu-
ción de las obras con los medios que utilizará para la realización de las 
mismas. Independientemente de las condiciones particulares o específicas 
que se exijan a los equipos necesarios para ejecutar las obras, deberán 
cumplir las siguientes condiciones generales: 
 
− Estarán disponibles con suficiente anticipación al comienzo del traba-
jo, para que puedan ser examinados y aprobados en su caso, por la 
Dirección Facultativa. 
 
− Después de aprobado un equipo, deberá mantenerse en todo mo-
mento en condiciones de trabajo satisfactorias, realizando las sustitu-
ciones o reparaciones necesarias para ello. 
 
− Si durante la ejecución de las obras la Dirección Facultativa observa-
ra que, por cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier otro 
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motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos al fin propues-
to, deberán ser sustituidos por otro que lo sean. 
 
− El equipo mínimo necesario a utilizar, para la excavación en el lecho 
del río será una dragalina con pluma de unos 20 m. con cuchara diri-
gida por cabestrantes. 
 
− En el caso de que durante la excavación o antes de comenzar ésta, 
se detectara un tipo de terreno no conocido durante la confección del 
proyecto, el Contratista lo comunicará sin demora a la Dirección Fa-
cultativa, quien indicará las normas a seguir.   
 
Los productos del dragado se cargarán sobre camión y se transportarán y 
descargarán en vertedero autorizado. 
 
 
 325.3. Ejecución de las obras. 
 
 La excavación en el lecho del río se realizará hasta la profundidad 
marcada en los planos, mediante dragalina que trabaje desde la margen del 
río. 
 
La secuencia de ejecución de las obras será la siguiente: 
 
− Ejecución de los caminos de acceso para la maquinaria 
− Disposición de elementos auxiliares para vadeo del cauce o achique 
de aguas 
− Limpieza y despeje del cauce a dragar 
− Replanteo del borde de excavación del dragado 
− Dragado del cauce y carga del material sobre camiones 
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 325.4. Medición y abono. 
 
 La excavación del lecho del río, ejecutado en las condiciones prescri-
tas en este Pliego, se medirá por los volúmenes (m3) excavados que resul-
ten de la cubicación de secciones, limitadas por el perfil del terreno en el 
momento de la apertura, y el perfil teórico de excavación señalado en los 
Planos o que, en su defecto, indique la Dirección Facultativa. 
 
 Se abonará según el siguiente precio del Cuadro de Precios: 
  
 m3. EXCAVACIÓN MEDIANTE DRAGALINA PARA UN ALCANCE 
DE HASTA 20 M. Y UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 5 M. REALIZADA 
EN TERRENO FANGOSO, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL A 
VERTEDERO.  (P.-0003). 
 
 El precio incluirá además de todo lo especificado en el presente artí-
culo, cualquier medio auxiliar, maquinaria o mano de obra necesaria para 
ejecutar la unidad de obra, incluso la carga de los productos excavados so-
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 CAPÍTULO III.- RELLENOS. 
 
ARTÍCULO 330.- TERRAPLENES. 
 
 330.1. Definición. 
 
 Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de 
las excavaciones ejecutadas en obra, en zonas cuya extensión permita la 
utilización de maquinaria de elevado rendimiento. 
 
 Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
− Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 
− Extensión de una tongada. 
− Humectación o desecación de una tongada. 
− Compactación de una tongada. 
 
 Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea preciso. 
 
 330.2. Zonas de los terraplenes. 
 
 En los terraplenes se distinguirán cuatro zonas: 
 
− Cimiento. 
Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su 
espesor será como mínimo de un metro (1 m). 
 
− Espaldón. 
Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, constituirá 
o formará parte de los taludes del mismo. No se considerará parte del es-
paldón los revestimientos sin misión estructural en el relleno entre los que se 
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consideran plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, proteccio-
nes antierosión, etc 
 
− Núcleo. 
Parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 
 
− Coronación. 
Es la parte superior del terraplén, con un espesor mínimo de dos tongadas y 
mayor o igual a de cincuenta centímetros (50 cm). 
 
 
 330.3. Materiales. 
 
  330.3.1. Condiciones generales. 
 
 A efectos de este proyecto, los materiales a emplear en terraplenes 




  330.3.2. Características de los materiales 
 
 Los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales que 
cumplan algunas de las condiciones que se consideran en el apartado 
330.3.2. del PG-3. 
 
  330.3.3. Clasificación de los materiales 
 
 Para el empleo en los terraplenes de proyecto, los materiales de ex-
cavación se clasificarán en los tipos siguientes: 
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− Suelos seleccionados 
− Suelos adecuados 
− Suelos tolerables 
− Suelos marginales 
− Suelos inadecuados 
 
 Las características que deben cumplir cada uno de ellos vienen espe-
cificadas en el Artículo 330.3.3. del PG-3. 
 
 
 330.4.  Empleo. 
 
  330.4.1. Uso por zonas 
 
− En cimiento y núcleo de terraplenes se emplearán suelos tolerables o 
adecuados procedentes de las excavaciones en obra. 
− En espaldones se utilizarán materiales procedentes de las excavacio-
nes en obra que satisfagan las condiciones que defina el proyecto en 
cuanto a impermeabilidad, resistencia, peso estabilizador y protección 
frente a la erosión. No se usarán suelos expansivos o colapsables. 
− En coronación de terraplenes se utilizarán suelos adecuados o selec-
cionados procedentes de las excavaciones realizadas en obra. 
 
 
  330.4.2. Grado de compactación 
 
 En la coronación de los terraplenes la densidad que se alcance no 
será inferior a la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (100%) 
(UNE 103 501). 
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 En los cimientos, espaldones y núcleos de terraplenes la densidad 
que se alcance no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103 501). 
 
 
  330.4.3.  Humedad de puesta en obra. 
     
 La humedad, inmediatamente después de la compactación, será tal 
que el grado de saturación en ese instante se encuentre comprendido entre 
los valores del grado de saturación correspondientes, en el ensayo Proctor 
Modificado, a humedades de menos dos por ciento (- 2%) y de más uno por 
ciento (+ 1%) de la óptima de dicho ensayo Proctor Modificado. 
 
 
 330.5. Equipo necesario para la ejecución de las obras. 
 
 Los equipos de extendido, humectación y compactación serán sufi-
cientes para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigen-
cias del presente Artículo, tales como camión cisterna, tractores con orugas, 
con bulldozer y ripper, motoniveladoras y compactadoras. 
 
 
 330.6. Ejecución de las obras. 
 
  330.6.1  Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 
 
 Se seguirá lo especificado en el apartado 6.1 del Artículo 330 del PG-
3. 
 
  330.6.2  Extensión de las tongadas. 
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 Una vez preparada la superficie de asiento del terraplén, se procede-
rá a su construcción, extendiendo el material en tongadas sucesivas de es-
pesor uniforme y sensiblemente paralelas a la superficie de la explanada. 
 
 El espesor de las tongadas será el adecuado para que, con los me-
dios disponibles, se obtenga en toda la tongada el grado de compacidad 
deseado. Dicho espesor, en general será de treinta centímetros (30 cm) En 
todo caso, el espesor de la tongada debe ser superior a tres medios (3/2) de 
tamaño máximo del material a utilizar. 
 
 Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas debe-
rá tener la pendiente transversal necesaria, en general en torno al cuatro por 
ciento (4%), para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión 
y evitar la concentración de vertidos.  
 
 Salvo prescripciones en contrario de la Dirección Facultativa, los 
equipos de transporte del material y extensión del mismo operarán sobre 
todo el ancho de cada capa y, en general, en el sentido longitudinal de la 
vía. 
 Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede 
debidamente compactado, para lo cual, se podrá dar un sobreancho a la 
tongada del orden de un metro (1 m), que permita el acercamiento del com-
pactador al borde y después recortar el talud. En todo caso no serán de 
abono estos sobreanchos. 
 
 
  330.6.3  Humectación o desecación. 
 
 Cuando sea necesario añadir agua para alcanzar el grado de com-
pactación previsto, esta operación se llevará a cabo en acopios o en la pro-
pia tongada.  
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 Cuando la humedad natural del material sea excesiva, para conseguir 
la compactación prevista se procederá a la desecación por oreo o a la adi-
ción y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 
  330.6.4  Compactación. 
 
 Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la com-
pactación mecánica de la tongada. 
 
 En la coronación de los terraplenes la densidad que se alcance no 
será inferior a la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (100%) 
(UNE 103 501). 
 
 En los cimientos, espaldones y núcleos de terraplenes la densidad 
que se alcance no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103 501). 
 
  330.6.5  Control de la compactación. 
 
 Se seguirá lo especificado en el apartado 6.5 del Artículo 330 del PG-
3. 
 
  330.6.6  Terminación y refino de las superficies. 
 
 La terminación y refino de la explanada y el refino de los taludes se 
llevará a cabo según se especifica en los artículos 340 y 341 respectivamen-
te del PG-3. Estas operaciones no serán de abono aparte en ningún caso, 
entendiéndose incluidas dentro de las unidades de construcción del terra-
plén. 
 
 330.7. Limitaciones de la ejecución. 
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 Se seguirá lo especificado en el apartado 7 del Artículo 330 del PG-3. 
 330.8. Medición y abono. 
 
 El relleno de los terraplenes con materiales procedentes de excava-
ción se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados con 
arreglo a este proyecto y las órdenes escritas de la Dirección Facultativa, 
deducidos de los perfiles tomados antes  y después de la realización de los 
trabajos.  
 
 No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios debido, por 
ejemplo, a un exceso de excavación por incorrecta ejecución, estando el 
Contratista obligado a ejecutar dichos rellenos. 
 
 Se abonará según el precio siguiente del Cuadro de Precios: 
 
 M3. TERRAPLEN CON TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVA-
CION, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION. (P.- 
0004) 
 
 El precio incluye el suministro del material en obra, su extendido, 
humectación in situ de cada tongada, y en su caso la humectación previa del 
terreno de asiento, la compactación, terminación y refino de la explanada, 
refino de los bordes del talud, maquinaria, mano de obra, medios auxiliares, 
y cuantos materiales, medios y trabajos intervengan en la correcta ejecución 
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 CAPÍTULO IV.- TERMINACIÓN 
 
ARTÍCULO 340.- TERMINACIÓN Y REFINO DE SUPERFICIES. 
 
 340.1. Definición. 
 
 Consistirá en las obras necesarias para conseguir el acabado geomé-
trico de la explanada de desmonte y terraplén y de los caminos. 
 
 Esta unidad de obra comprende todas las operaciones de planeo y 
refino, así como las secciones del desmonte o terraplén de las explanacio-
nes, hasta conseguir la  sección  definida  en los planos correspondientes.  
 
 Están comprendidas todas las operaciones que de forma local o ex-
tendida, fueran necesarias para la correcta terminación de esta unidad de 
obra, tales como aportaciones de material, compactación, sustitución de ma-
terial, retirada de material sobrante, planeos manuales o mecánicos antes o 
después del planeo en bruto o de refino, y cualquier otra operación que fue-
se necesaria a juicio de la Dirección Facultativa. El material sobrante, en su 
caso deberá ser retirado a vertedero, acopio o lugar de empleo, según orde-
ne la Dirección Facultativa, estando igualmente los gastos incluidos en el 
precio de abono. 
 
 
 340.2. Ejecución de las obras. 
 
 Las obras de terminación y refino de las superficies se ejecutarán con 
posterioridad a las de explanación y construcción de drenes y obras de fá-
brica que impidan o dificulten su realización. En el caso de los viales, la ter-
minación y el refino se ejecutará inmediatamente antes de iniciar la ejecu-
ción del afirmado sobre la explanada. 
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 Cuando sea necesario un recrecido de espesor inferior a la mitad de 
la tongada compactada, se escarificará previamente todo el espesor de la 
misma con el fin de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 
 La capa de coronación de la explanada tendrá como mínimo el espe-
sor indicado en el Proyecto, no siendo admisible en ningún punto de la mis-
ma, espesores inferiores. 
 
 No se extenderá ninguna capa de firme sobre la explanada sin que se 
comprueben su calidad y características geométricas. 
 
 Las partes vistas de la explanación deberán quedar, en toda su ex-
tensión, conformadas de acuerdo con lo que al respecto se señale en los 
Planos y las órdenes complementarias de la Dirección Facultativa, debiendo 
el Contratista mantenerlas en perfecto estado hasta la recepción de las 




 340.3. Tolerancias de acabado. 
 
 En las superficies se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y 
a ambos bordes de la misma, con una distancia entre perfiles transversales 
no superior a veinte metros (20 m), y niveladas hasta milímetros (mm) con 
arreglo a los Planos. Entre estacas, los puntos de la superficie de explana-
ción no estarán, en ningún punto más de tres centímetros (3 cm) por encima 
ni por debajo de la superficie teórica definida por las estacas. 
 
 La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros 
(15 mm), cuando se compruebe con la regla de tres metros, aplicada tanto 
paralela como normalmente al eje de la traza. Tampoco podrá haber zonas 
capaces de retener agua. 
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 Las irregularidades que excedan estas tolerancias serán corregidas 
por cuenta del Contratista, sin que ello le suponga abono alguno. 
 340.4. Prescripciones medioambientales para la ejecución de las 
obras. 
 
 La Dirección Facultativa podrá exigir un rematado redondeado en las 
aristas de contacto entre la explanación y el terreno natural o en las aristas 
entre planos de la explanación, tanto horizontales como inclinadas, debien-
do en todo caso el Contratista evitar la aparición de formas geométricas de 
ángulos vivos excepto allí donde los planos y memoria lo señalasen. 
 
 340.5. Medición y abono. 
 
 La terminación y refino de caminos se abonará por metros cuadrados 
(m2) realmente ejecutados, medidos sobre los planos de perfiles. 
 
 El precio de abono será el siguiente del Cuadro de Precios: 
 m2. PERFILADO Y REFINO DE CAMINOS. TERMINADO. (P.- 
0005) 
 
 El precio incluye además de las operaciones mencionadas en este 
artículo, cuantos medios, materiales, maquinaria y mano de obra fuesen ne-
cesarios para la correcta, completa y rápida ejecución de esta unidad de 
obra. 
 
 La medición y abono de la terminación y refino de la explanada está 
incluido en las unidades de obra de excavación de la explanación y de relle-
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ARTÍCULO 341.- REFINO DE TALUDES. 
 
 341.1. Definición. 
 
 Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado 
geométrico de los taludes de terraplenes y de desmonte. 
 
 341.2. Ejecución de las obras. 
 
 El refino de taludes se ejecutará con posterioridad a la explanación y 
construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su reali-
zación. 
 
 Cuando la explanación se halle muy avanzada y la Dirección Faculta-
tiva lo ordene, se procederá a la eliminación de la superficie de los taludes 
de cualquier material blando, inadecuado o inestable, que no se pueda 
compactar debidamente o no sirva a los fines previstos. Los huecos se re-
llenarán con materiales adecuados, de acuerdo con las indicaciones de la 
Dirección Facultativa. 
 
 En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en 
el talud de un relleno, deberá retirarse y sustituirse el material afectado por 
el mismo, y reparar el daño producido en la obra. La superficie de contacto 
entre el material sustituido y el remanente en el talud, deberá perfilarse de 
manera que impida el desarrollo de inestabilidades a favor de la misma. 
Posteriormente deberá perfilarse la superficie del talud de acuerdo con los 
criterios definidos en el presente artículo. 
 
 Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, 
conformados de acuerdo con lo que al respecto se señale en los Planos, y 
órdenes complementarias de la Dirección Facultativa, debiendo mantenerse 
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en perfecto estado hasta la recepción definitiva de las obras, tanto en lo que 
se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos. 
 
 Los fondos y cimas de los taludes se redondearán, ajustándose a los 
Planos e instrucciones de la Dirección Facultativa. 
 
 
 341.3. Tolerancias de acabado. 
 
 Taludes y fondos de desmonte. La tolerancia máxima admisible entre 
los planos o superficies de los taludes de Proyecto y los construidos estará 
comprendida entre -10 y 0 cm. y no presentará irregularidades superiores a 
± 5 cm. 
 
 Taludes y coronación de terraplén. La tolerancia máxima admisible 
entre los planos o superficies de taludes y coronación de terraplén de Pro-
yecto y los realmente construidos estará comprendida entre +10 y 0 cm. y 
no presentará irregularidades superiores a ± 5 cm. 
 
 Estas tolerancias se entenderán tanto en ejecución como al final del 
plazo de garantía. 
 
 
 341.4. Prescripciones medioambientales para la ejecución de las 
obras. 
 
 Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el pai-
saje circundante deben hacerse con una transición gradual, cuidando espe-
cialmente las transiciones entre taludes de distinta 
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inclinación. En las intersecciones de desmonte y rellenos, los taludes se 
alabearán para unirse entre sí y con la superficie natural del terreno, sin ori-
ginar una discontinuidad visible. 
 
 El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde 
con la superficie del terreno y la carretera, sin grandes contrastes, y ajustán-
dose a los planos, procurando evitar daños a árboles existentes, para lo cual 
deberán hacerse los ajustes necesarios. En el caso de que, por las condi-
ciones del terreno, no puedan mantenerse los taludes indicados en los pla-
nos, la Dirección Facultativa fijará el talud que deba adoptarse, e incluso 
podrá ordenar la construcción de un muro de contención si fuese necesario. 
 
 
 341.4. Medición y abono. 
 
Esta unidad no será de abono directo. La medición y abono será de las uni-
dades de obra de las que forme parte. 
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 CAPÍTULO I.- TRABAJOS PRELIMINARES 
  
ARTÍCULO 402.- CUNETAS DE PIEDRA EJECUTADAS EN OBRA. 
 
 402.1.  Definición. 
 
 Revestimiento de piedra ejecutado “in situ” sobre zanja longitudinal 
abierta en el terreno con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia. 
 
 La forma, dimensiones, tipo de material y demás características, se 




 402.2.  Materiales. 
 
− Hormigón en masa HM-20/B/20/I que cumplirá las condiciones del ar-
tículo 610 de este Pliego. 
− Piedra para encachado procedente de la zona. 
 
 
 402.3.  Ejecución de las obras. 
 
 Una vez ejecutada la excavación y el perfilado de las cunetas, (al eje-
cutar el movimiento de tierras), y tras someter el perfilado a la aprobación de 
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la Dirección Facultativa, se procederá a la ejecución de las cunetas. Se cui-
dará el terminado de la superficie y de las juntas. 
 
 Las cunetas tendrán, en general, las pendientes indicadas para los 
viales correspondientes, y están especificadas en los planos de proyecto. 
 
 Se extenderá una solera de 15 cm de espesor de hormigón en masa 
tipo HM-20/B/20/I y sobre ésta el encachado de piedra de la zona. 
 
 
 402.4.  Medición y abono. 
 
 La medición se realizará por metro lineal (ml) de cuneta de piedra 
realmente ejecutada, siempre que esté de acuerdo con lo indicado en este 
proyecto y las órdenes de la Dirección Facultativa. 
 
 El precio de abono será el siguiente del Cuadro de Precios: 
 
 ML. CUNETA COMPUESTA POR SOLERA DE HORMIGON HM-
20 DE 15 cm. DE ESPESOR Y ENCACHADO DE PIEDRA PROCEDENTE 
DE LA ZONA. INCLUSO PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION 
DE LA SUPERFICIE A ENCACHAR. SEGUN DETALLES EN PLANOS. 
TERMINADA.  (P.- 0006) 
 
 El precio incluye el suministro, manipulación y empleo de todos los 
materiales, mano de obra necesaria, maquinaria y cuantas operaciones 
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 CAPÍTULO II.- SUMIDEROS Y POZOS DE REGISTRO. 
 
ARTÍCULO 410.- ARQUETAS y POZOS DE REGISTRO 
 
 410.1. Definición. 
 
 Esta unidad comprende la ejecución de arquetas de hormigón arma-
do para recogida y evacuación de agua.  
 
 
 410.2. Forma y dimensiones. 
 
 Su forma y dimensiones serán las indicadas en los planos de este 
proyecto. 
 
 410.3. Materiales. 
 
  410.3.1. Arquetas de hormigón armado ejecutadas in situ. 
 
− Hormigón de limpieza del tipo HM-15 y hormigón para armar HA-
25/B/20/IIa en solera y alzados. Los hormigones cumplirán las condi-
ciones exigidas para este material en el artículo 610 del presente 
Pliego. 
− Armaduras de acero tipo B 500 S que cumplirá lo especificado en el 
artículo 600 de este PPTP. 
− Encofrados de madera que cumplirán las especificaciones del artículo 
680. 
− Rejilla de fundición en arqueta de evacuación de cunetas. 
− Emparrillado metálico electrofundido 30x30 mm en arqueta de eva-
cuación de cunetas. 
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 410.4. Ejecución de las obras. 
 
 Una vez efectuada la excavación requerida, según se especifica en el 
artículo 321 del presente Pliego, se procederá a la ejecución de las arque-
tas.  
 
 Las obras de hormigón armado se ejecutarán según condiciones del 
artículo 630 del presente Pliego.  
 
 Las conexiones de tubos se efectuarán a las cotas debidas, de forma 
que los extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores 
de los muros. 
 
 Las tapas y rejillas deberán tener sus bordes en un solo plano, de 
forma que su asiento pueda ser perfecto sobre la embocadura de las arque-
tas. 
  




 410.5. Medición y abono. 
 
 Se medirán por unidades (ud) completas y terminadas realmente eje-
cutadas conforme a este proyecto y las órdenes escritas de la Dirección Fa-
cultativa. 
 
 Se abonarán a los siguientes precios del Cuadro de Precios: 
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 ud. ARQUETA PARA EVACUACION DE CUNETAS, DE HORMI-
GON PARA ARMAR HA 25, DE DIMENCIONES INTERIORES 0,90X0,90 m. 
Y 1,30 m. DE ALTURA, INCLUSO TAPA  DE MALLA ELECTROSOLDADA 
DE 30X30 mm. CON PLETINAS AUTO PORTANTE DE 30X3 mm. Y RE-
DONDO DE Ø 6 mm.TERMINADA.  (P.- 0007) 
 
 Los precios incluyen la excavación, rellenos que fuesen necesarios, el 
suministro y colocación de los materiales, hormigonado, colocación tapas, 
emparrillados y rejillas, así como todos los medios, maquinaria, materiales y 
mano de obra sean necesarias para la correcta y rápida ejecución de cada 
unidad de obra. 
 
 
ARTÍCULO 413.- TUBERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
 413.1. Definición y ámbito de aplicación. 
 
 Se utilizarán tuberías de hormigón armado que cumplan con lo espe-
cificado en el apartado seis (6) del "Pliego de Prescripciones Técnicas Ge-
nerales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones". 
  
 A efectos del presente proyecto, para el empleo de tubos de hormi-
gón armado se seguirán además las prescripciones de la “Norma UNE-EN 
1916: 2003.- Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormi-
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 413.2. Fabricación. 
 
 Se utilizarán tuberías prefabricadas por cualquiera de los sistemas 
sancionados por la práctica, siempre que cumplan con todas las prescrip-
ciones de este Pliego. 
 
 El hormigón tendrá una composición tal, que la relación 
agua/cemento  más adiciones puzolánicas o hidráulicas, sean las que sean, 
no debe ser mayor que 0,45 para el hormigón perfectamente compactado y 
el contenido mínimo de cemento no debe ser menor de 280 Kg/m3. 
 
 La resistencia a compresión del hormigón, determinada de acuerdo a 
la Norma UNE-EN 12390-3, no será menor de 40 MPa. 
 
 Las armaduras se dispondrán en forma de arcos circulares o espiras 
helicoidales, en una o dos capas (en dos capas si el diámetro del tubo es 
superior a 1000 mm), arrolladas sobre las barras longitudinales y unidas 
mediante puntos de soldadura. 
 
 Durante el proceso de fabricación se cuidará la uniforme distribución 




 413.3. Clases resistentes de los tubos. 
 
 La clase resistente de los tubos empleados en el presente proyecto 
será la siguiente: 
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Unidades (kN/m2) Clase 
Carga de cálculo ≤ 60 CLASE 60 
 
 
 413.4. Dimensiones y tolerancias en los tubos. 
 
 Se utilizarán tubos de los siguientes diámetros interiores y toleran-
cias: 
        
Diámetro (D) Tolerancias (mm) 
(mm) Diámetro nominal Ortogonalidad de extremos 
500 ± 6 10 
 
 No se permitirán longitudes inferiores a 2,00 metros. 
 
 Los espesores de los tubos serán como mínimo los siguientes: 
 
Diámetro (D) (mm) Espesor mínimo (mm) 
500 67 
 
 Tolerancia sobre el espesor de los tubos: el espesor de los tubos no 
será inferior al menor de los valores siguientes: 
 
− 95% del espesor de la pared declarado por el fabricante. 
− Espesor de la pared declarado por el fabricante menos 5 mm. 
 
 La tolerancia sobre la longitud útil del tubo será +50 mm/-20 mm. 
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 Las dimensiones de la unión (extremos de tubos) deberán satisfacer 
las condiciones establecidas en la citada Norma UNE-EN 1916. 
 
 Las generatrices interiores de los tubos no presentarán una desvia-
ción superior al mayor de los valores siguientes: 
 
− 0,5% de la longitud interna del tubo. 
− 5 mm. 
 
 La desviación máxima admisible para la ortogonalidad de los extre-
mos de los tubos será de 10 mm para tubos de ancho o diámetro menor a 
600 mm.  
 
 
413.5. Juntas entre tuberías. 
 
 Se utilizarán juntas restantes con anillos de goma, según detalles es-
pecificados en planos y que cumplan con las condiciones de estanqueidad 
descritas en la Norma UNE-EN 681-1. 
 
 Las juntas de goma estarán compuestas de caucho natural en un 
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 Presentarán además las siguientes características: 
 
Peso específico < 1,1 
Carga de rotura mínima > 140 Kp/cm2 
Alargamiento de rotura mínimo < 500% 
Deformación remanente por compresión, máxima:  
a 20 °C < 12% 
a 70 °C < 20% 
Envejecimiento en aire caliente, variación máxima:  
Carga de rotura -15% del original 
Alargamiento de rotura -15% del original 





 413.7. Transporte, manipulación y puesta en obra de las tuberías. 
 
  413.7.1. Inspección de fábrica previa del transporte. 
 
 Con independencia de la vigilancia que realice la Dirección de Obra, 
el Contratista está obligado a inspeccionar los pedidos de tubería y las pie-
zas especiales correspondientes en la fábrica, antes de proceder a la carga 
de material asegurándose que se corresponden con las exigencias del pro-
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  413.7.2. Carga, transporte, y descarga de los tubos. 
 
 Se tendrá presente: 
 
a) Los tubos se acondicionarán en los camiones apoyados en cunas 
adecuadas para inmovilizarlos. Además, se evitará el contacto directo 
entre ellos y se intercalarán elementos amortiguadores. 
 
b) Se fijarán debidamente mediante atado con cuerdas o cadenas suje-
tas a la plataforma. 
 
c) Se evitará la trepidación de la carga durante el transporte y se impedi-
rá el contacto directo de los tubos con las piezas especiales de mate-
rial rígido. 
 
d) Se usarán eslingas recubiertas de goma o algún procedimiento de 
elevación mediante ventosas para evitar daños en la superficie de la 
tubería. 
 
e) El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección Facul-
tativa el procedimiento de descarga en obra y manipulación de los tu-
bos. 
 
f) El acopio se llevará a cabo en posición horizontal, por lo que será ne-
cesario disponer soportes de material adecuado para que los tubos 
descansen en ellos. 
 
 Una vez en obra se descargarán junto a la zanja que va a recibirlos y 
en el lado a donde se han depositado las tierras de excavación, salvo que 
exista algún motivo que lo impida la Dirección Facultativa. No se admitirá el 
arrastre de los tubos sobre la tierra. 
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  413.7.3. Zanjas. 
  
 Se seguirá lo dispuesto en el artículo 321 de este PPTP. 
 Las zanjas se ejecutarán en sentido ascendente, previendo el drenaje 
y agotamiento de las aguas. 
 
 
  413.7.4. Montaje de los tubos. 
 
 Se examinarán los tubos antes de bajarlos a la zanja. 
 
 Se instalarán cuidando los siguientes aspectos: 
 
− Evitar la entrada de tierra en las mismas. 
− Evitar la entrada de agua. 
− Evitar la flotación de los tubos. 
 
 Se revisará la rasante de la tubería limpiándola de materiales extra-
ños. 
 
 Se montarán los tubos  en  sentido  ascendente,  asegurando  el de-
sagüe de los puntos bajos. 
 
 Las juntas se realizarán de acuerdo con sus características, compro-




  413.7.5. Cierre y macizado de zanjas. Pruebas de la construc-
ción. 
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 Las tuberías de hormigón armado descansarán sobre cama de arena. 
 
 Una vez instalada la tubería y observada la precaución de que des-
canse ésta en toda su longitud sin dejar espacios faltos de apoyo que pudie-
ran provocar su flexión, e instaladas también todas las piezas especiales, se 
procederá a rellenar las zanjas según detalles en planos.  
 
 
  413.7.6. Materiales rechazados. 
 
 Los materiales que no reúnan las condiciones de garantía exigidas y 
que no superen las pruebas, o que no se ajusten a cualquiera de estas nor-
mas, pueden ser rechazados. En este caso, el responsable del suministro o 
Contratista de los materiales defectuosos, se limitará a la reposición de los 
mismos sin cargo para la Administración. 
 
 Además, los materiales rechazados deberán ser repuestos en el pla-
zo de veinte (20) días naturales contados a partir de la fecha en que se co-
munique en firme tal obligación. 
 
 Si ese plazo no se cumpliera y se tratase de materiales en período de 




  413.7.7. Ritmo de obras en el montaje de tuberías. 
Se acompañará la apertura de zanjas con la instalación de la tubería de mo-
do que el desfase entre uno y otro trabajo no supere los cuarenta y cinco 
(45) días naturales, no permitiéndose acopios de tuberías previos a la aper-
tura de zanja. 
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 413.8. Medición y abono. 
 
 Las tuberías se medirán y abonarán por metros (m) realmente insta-
lados, si lo ha  sido conforme a este proyecto y las órdenes escritas de la 
Dirección Facultativa. 
 
 Los precios de abono serán los siguientes del Cuadro de Precios: 
 
 m.  TUBERIA DE HORMIGON ARMADO CON ENCHUFE DE 
CAMPANA Ø 500 mm. CLASE II-60, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA 
Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.  (P.- 
0008) 
 
 Los precios incluirán el suministro, puesta en obra y ensayos de todos 
los materiales, sea cual sea la clase resistente del tubo, colocación de las 
tuberías, inspecciones y pruebas de las mismas instaladas, así como todos 
aquellos medios, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta 
terminación de estas unidades de obra. 
 
 No está incluido en los precios la excavación de zanjas, camas de 
asiento ni relleno de las mismas, ya que se medirán y abonarán según los 
precios correspondientes del presente Pliego. 
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 En el presente artículo se definen las prescripciones a seguir para la 
ejecución de las boquillas de hormigón en masa para los tubos de hormigón 
de 500 según detalles en planos. 
 
 418.2. Materiales. 
 
 - El hormigón será del tipo HM-20/B/20/I que cumplirá las espe-
cificaciones del artículo 610 del presente Pliego. 
 
 - Los encofrados serán de madera y cumplirán las especifica-
ciones del artículo 680 de este PPTP. 
 
 418.3. Ejecución de las obras. 
 
 Se procederá a la ejecución de las boquillas con los materiales espe-
cificados en el apartado anterior y según detalles en planos. 
 
 Para su ejecución se seguirán las prescripciones del artículo 630 del 
presente Pliego. 
 
 418.4. Control de calidad. 
 
 El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la 
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 418.5. Medición y abono. 
 
 Las boquillas se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente 
ejecutadas, según lo especificado en proyecto y las órdenes de la Dirección 
Facultativa. 
 
 Se abonarán según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 
 
 ud. BOQUILLA DE SALIDA PARA TUBERIA Ø 500 mm. EJECU-
TADA EN HORMIGON EN MASA. SEGUN DETALLES EN PLANOS. TER-
MINADA. (P- 0009) 
 
   
 
 Estos precios incluirán el suministro de todos los materiales en lugar 
de empleo, la colocación de las armaduras y de los encofrados, el vertido 
del hormigón y el desencofrado, según lo prescrito en los artículos corres-
pondientes del presente Pliego y cuantos medios, materiales, maquinaria, 
mano de obra  controles sean necesarios para la correcta y completa ejecu-
ción de las unidades de obra. 
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CAPÍTULO III.-  DRENES SUBTERRANEOS. 
 
ARTÍCULO 422.-  GEOTEXTILES COMO ELEMENTO DE FILTRO Y DRE-
NAJE 
 
 422.1. Definición y ámbito de aplicación. 
 
 Se definen en este artículo las láminas de material poroso, esencial-
mente permeable y totalmente estable frente al agua, apto para su coloca-
ción en taludes y en aquellas zonas donde se desee evitar una erosión del 
terreno por acción del agua. También se empleará para separar materiales 
de granulometría muy distinta para evitar que el material fino contamine al 
grueso por arrastre de partículas con el agua de filtración. 
 
 422.2. Materiales. 
 
 El geotextil será de polipropileno no tejido, de filamentos continuos 
unidos mecánicamente por un proceso de agujado o agujeteado, con las 
características siguientes: 
 
 - Peso (UNE-EN ISO 9864): 110 g/m2 
 - Espesor 200 kPa (UNE-EN ISO 9863-1): 0,4 mm 
 - Espesor 2 kPa (UNE-EN ISO 9863-1): 1,2 mm 
 - Perforación Caída Libre Cono 25 mm 
 - Alargamiento en rotura (UNE-EN ISO 10319): 35-78 % 
 - Resistencia a la tracción (UNE-EN ISO 10319): 7,5 kN/m 
 - Resistencia a la perforación CBR (UNE-EN ISO 12236):
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 422.3. Puesta en obra. 
 
 El material a colocar se deberá hacer siguiendo el orden a continua-
ción descrito: 
 
 - Somero decapado y nivelación del terreno. 
 - Desenrollado de la capa. 
 - Extendido de material filtrante a medida que avanza el trabajo. 
 - Nivelación del material añadido. 
 - Compactación. 
 
 El ensamblaje de las capas de geotextil deberá realizarse mediante 
uno de los procesos siguientes: 
 
 - Superposición. 
 - Costura. 
 - Grapado. 
 No se emplearán geotextiles en lugares donde vayan a quedar ex-
puestos de modo permanente a los rayos solares. Su exposición a la luz del 
día durante el proceso constructivo será inferior a tres días, salvo autoriza-
ción expresa de la Dirección Facultativa. 
 
 422.4. Medición y abono. 
 
 Los geotextiles se abonarán por metro cuadrado (m2), medida la su-
perficie realmente colocada, según planos, quedando incluidos en el precio 
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 El precio de abono será el siguiente del Cuadro de Precios: 
 
 
m2. LÁMINA DE GEOTEXTIL DE 110 gr/m2. COLOCADA. (P.- 0012) 
 
 El precio incluye el suministro y puesta en obra de la lámina, las unio-
nes mecánicas por cosido, soldadura o grapado y todos los elementos ne-
cesarios para su correcta y completa colocación.  
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FIRMES Y PAVIMENTOS 
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CAPITULO I.- CAPAS GRANULARES 
 
 ARTÍCULO 504.- PAVIMENTOS DE ALBERO 
 ARTÍCULO 505.- PAVIMENTOS DE PIEDRA CALIZA 
 ARTÍCULO 510.- ZAHORRAS 
 
CAPÍTULO II.- OBRAS COMPLEMENTARIOS 
 ARTÍCULO 570.-  BORDILLOS 
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FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
 
CAPÍTULO I.- CAPAS GRANULARES. 
 
ARTÍCULO 504.- PAVIMENTOS DE ALBERO. 
 
 504.1  Definición y ámbito de aplicación. 
 
 Esta unidad de obra consistirá en la obtención, selección, extendido, 
humectación y compactación de suelos procedentes de préstamos para la 
formación de  pavimentos de albero, según especificaciones en planos. 
 
 
 504.2  Materiales. 
 
 El material a emplear será albero fino mezclado con cal, procedente 
de préstamo, que presentará las características que estime adecuadas la 
Dirección Facultativa. 
 
 La cal será aérea apagada en polvo suministrada en sacos. Se con-
servará en los sacos hasta el momento de su uso. 
 
 Los sacos se almacenarán en recintos cubiertos, secos y a salvo de 
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504.3 Equipos necesarios para la ejecución de las obras. 
 
 Los equipos de extendido, humectación y compactación serán aque-
llos que garanticen la correcta ejecución de la unidad de obra, tales como 
motoniveladoras, apisonadoras y compactadoras. 
 
 
504.4  Ejecución de las obras. 
 
Se extenderá una capa de albero mezclado con cal de veinticinco 
(25) centímetros de espesor, de manera uniforme y sensiblemente horizon-
tal. 
 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es 
necesario. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra a la vis-
ta de los resultados obtenidos en los ensayos realizados con la maquinaria 
disponible. 
 
Conseguida la humectación más conveniente se procederá a la com-
pactación mecánica de la tongada. La densidad que se alcance no será infe-
rior al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo 
del Proctor Modificado. 
 
Por último se procederá al perfilado y refino de la superficie resultan-
te, según prescripciones del artículo 340 del presente Pliego. 
 
 
504.6  Medición y abono. 
 
El pavimento con albero procedente de préstamos se abonará por 
metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre los planos. 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS MARGENES DEL RIO GUADALETE  
A SU PASO POR LA ZONA DE LA MOLINA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS 





No serán de abono los excesos de relleno no autorizados. 
 
El precio de abono será el siguiente: 
 
 m2. PAVIMENTO DE ALBERO ESTABILIZADO CON CAL DE 25 
cm. DE ESPESOR. INCLUSO EXTENDIDO, COMPACTACION Y ACABA-
DO. TERMINADO. (P.- 0013) 
 
El precio incluirá la obtención de los préstamos, su extracción y los 
cánones de explotación, la selección de material de préstamos, el transpor-
te, el extendido, la humectación in situ de la tongada, y en su caso la 
humectación previa de la superficie del asiento, la compactación y perfilado 
hasta el total acabado de la unidad, y operaciones fuesen necesarias para la 
correcta, completa y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
 




Esta unidad de obra consistirá en la ejecución de pavimentos de pie-
dra caliza, según especificaciones en planos. 
 
 
505.2  Materiales. 
 
Piedra caliza procedente de préstamo, con la forma y dimensiones 
especificadas en planos o, en su caso, que estime adecuadas la Dirección 
Facultativa. 
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Mortero bastardo cemento y cal, de dosificación (1:1:7) 
 
 
505.3 Ejecución de las obras. 
 
Una vez compactada y rasanteada la superficie de asiento, se proce-
derá a la colocación de las piedras, que asentarán con mortero bastardo, 
según detalles en planos. 
 
Se evitará el efecto celdilla s. 
 
 
505.4  Medición y abono. 
 
El pavimento con piedra caliza se abonará por metros cuadrados 
(m2) realmente ejecutados, medidos sobre los planos. 
 
No serán de abono los excesos de relleno no autorizados. 
 
El precio de abono será el siguiente: 
 
 m2. PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA ESTABILIZADO CON 
MORTERO BASTARDO DE CEMENTO Y CAL M-40 (1:1:7), ESPESOR 20 
cm. ACABADO. (P.- 0014) 
 
Se incluyen el suministro de las piedras, labrado, colocación, el mor-
tero necesario para el adecuado asiento, y todos los medios, materiales, 
maquinarias y mano de obra necesarios para la correcta y completa termi-
nación de estas unidades de obra. 
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Se define como zahorra el material granular, de granulometría conti-
nua, utilizado como capa de firme. A efectos del presente proyecto, se em-
pleará zahorra artificial. 
 
 Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o par-
cialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada 
caso.  
 
 La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes 
operaciones: 
 
− Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 
− Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 
− Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 
− Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 
 
 Serán de aplicación: 
  
− El artículo 510 del PG-3 (Pliego de Prescripciones Técnicas Genera-
les para obras de carreteras y puentes). 
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510.2.1. Características generales 
 
 Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, 
total o parcial, de piedra de cantera o de grava natural.  
 
 El Director de las Obras, podrá fijar especificaciones adicionales 
cuando se vayan a emplear materiales cuya naturaleza o procedencia así lo 
requiriese. 
 
 Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de 
ningún tipo de meteorización o de alteración física o química apreciable bajo 
las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en 
el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones 
que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o conta-
minar el suelo o corrientes de agua. 
 
 
510.2.2.  Composición química 
 
 El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados 
en SO3), determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por 
mil (0,5%) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con 
cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos. 
 
 
510.2.3.  Limpieza 
 
 Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia 
orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 
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 El material será “no plástico”, según la UNE 103104. 
 
 
510.2.5.  Resistencia a la fragmentación 
 
 El coeficiente de Los Ángeles, de los áridos para la zahorra artificial 
no deberá ser superior a treinta y cinco (35). 
 
 
510.2.6.  Forma 
 
 El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, deberá 
ser inferior a treinta y cinco (35). 
 
 
510.2.7.  Angulosidad 
 
 El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según será del cincuen-
ta por ciento (50%). 
 
 
510.3. Tipo y composición del material 
 
 La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar 
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HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. 
CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 
 
ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) TIPO DE 
ZAHORRA 
ARTIFICIAL 












7-21 4-16 0-9 
 
 El cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor 




510.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras 
 
 No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo 
que no haya sido previamente aprobado por el Director de las Obras, des-
pués de la ejecución del tramo de prueba. 
 
 Será de aplicación todo lo especificado en el apartado 510.4 del artí-
culo 510 del PG-3. 
 
 
510.5. Ejecución de las obras 
 
510.5.1.  Estudio del material y obtención de la fórmula de tra-
bajo 
 
 La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado 
por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estable-
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cida a partir de los resultados del control de procedencia del material (apar-
tado 510.9.1 del artículo 510 del PG-3). 
 
 Dicha fórmula señalará: 
 
− En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción 
en la alimentación. 
− La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la de-
finición del huso granulométrico. 
− La humedad de compactación. 
− La densidad mínima a alcanzar. 
 
 Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá 
exigir la modificación de la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y 
aprobará una nueva si varía la procedencia de los componentes, o si, duran-
te la producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas establecidas 
a continuación: 
 
TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 
 
CARACTERÍSTICA UNIDAD TOLERANCIAS 
> 4 mm ± 8 
≤ 4 mm ± 6 
Cernido por tami-
ces 
UNE-EN 933-2 0,063 mm 
% sobre la masa total 
± 2 
Humedad de compactación 
% respecto de la óp-
tima 
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 510.5.2.  Preparación de la superficie que va a recibir la zaho-
rra 
 
 Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado 
que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de 
calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 
 
 Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la 
que se vaya a extender la zahorra. El Director de las Obras, indicará las me-
didas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en 
su caso, a reparar las zonas deficientes. 
 
 
 510.5.3.  Preparación del material 
 
 Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de 
compactación se realizará también en central, salvo que la Dirección Facul-
tativa permita expresamente la humectación in situ. 
 
 En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si 
fuera necesario, a su homogeneización y humectación. Se podrán utilizar 
para ello la humectación previa en central u otros procedimientos sanciona-
dos por la práctica que garanticen, a juicio del Director de las Obras, las ca-




 510.5.4.  Extensión de la zahorra 
 
 Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión 
de la zahorra, en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 
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cm), tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y con-
taminaciones. 
 
 Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar 
antes de iniciar la compactación. Después, la única admisible será la desti-




 510.5.5.  Compactación de la zahorra 
 
 Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo es-
pecificado en el apartado 510.5.1, se procederá a la compactación de la 
tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el 
apartado 510.7.1. La compactación se realizará según el plan aprobado por 
el Director de las Obras en función de los resultados del tramo de prueba. 
 
 La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la 
extensión de la zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se 
ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centí-
metros (15 cm) de la anterior. 
 
 Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a 
obras de paso o de desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo 
del equipo que normalmente se esté utilizando, se compactarán con medios 
adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten infe-
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510.6. Tramo de prueba 
 
 Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la 
realización de un tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la 
forma de actuación de los equipos de extensión y de compactación, y espe-
cialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre 
una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la 
obra. 
 
 El Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no 
será en ningún caso inferior a cien metros (100 m). Asimismo determinará si 
es aceptable su realización como parte integrante de la unidad de obra defi-
nitiva. 
 
 A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras defini-
rá: 
 
− Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. 
 
En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra. 
En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (es-
tudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, 
modificación en los sistemas de puesta en obra, corrección de 
la humedad de compactación, etc.). 
 
− Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista: 
−  
En el primer caso, definirá su forma específica de actuación. 
En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos 
equipos o incorporar equipos suplementarios. 
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 No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras 




510.7. Especificaciones de la unidad terminada 
 
 
510.7.1.  Resistencia y densidad 
 
 La compactación de la zahorra artificial deberá alcanzar una densidad 
no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia 
obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 
 
 
510.7.2.  Capacidad de soporte 
 
 El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga 
del ensayo de carga con placa (Ev2), según la NLT-357, será superior a 80. 
 
 
510.7.3. Rasante, espesor y anchura 
 
 Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director 
de las Obras, la rasante de la superficie terminada no deberá superar a la 
teórica en ningún punto ni quedar por debajo de ella en más de veinte milí-
metros (20 mm). El Director de las Obras podrán modificar los límites ante-
riores. 
 
 En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa ex-
tendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Pla-
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nos de secciones tipo. Asimismo el espesor de la capa no deberá ser inferior 
en ningún punto al previsto para ella en los Planos de secciones tipo; en 
caso contrario se procederá según el apartado 510.10.3 del artículo 510 del 
PG-3. 
 
510.7.4.  Regularidad superficial 
 
 El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, debe-
rá cumplir en zahorras artificiales lo fijado en la tabla siguiente, en función 
del espesor total (e) de las capas que se vayan a extender sobre ella. 
 
ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) 
 
ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES 
(cm) PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS 
e ≥ 20 10 < e < 20 e ≤ 10 
50 < 3,0 < 2,5 < 2,5 
80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 
100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 
 
 Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la su-




510.8.  Limitaciones de la ejecución 
 
 Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones 
meteorológicas no hubieran producido alteraciones en la humedad del mate-
rial, tales que se superasen las tolerancias especificadas en el apartado 
510.5.1. 
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 Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de 
todo tipo de tráfico. El Contratista será responsable de los daños originados, 
debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Direc-
tor de las Obras. 
 
 
510.9. Control de calidad 
 
 Será de aplicación todo lo especificado en el apartado 510.9 del artí-
culo 510 del PG-3. 
 
 
510.10.  Criterios de aceptación o rechazo del lote 
 
 Será de aplicación todo lo especificado en el apartado 510.10 del ar-
tículo 510 del PG-3. 
 
 
510.11.  Medición y abono. 
 
 La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecuta-
dos, medidos sobre los planos de Proyecto, si lo han sido de acuerdo con 
este proyecto y las órdenes por escrito de la Dirección Facultativa, después 
de compactados, con arreglo a las secciones tipo que figuran en los planos.  
 
 La medición se efectuará según el perfil geométrico de  la sección ti-
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 Se abonará al precio: 
 
 m3. ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPAC-
TACION. TERMINADA. (P.- 0015)) 
 
 El precio incluye el repaso de la superficie de la capa inferior para que 
presente la pendiente longitudinal y transversal señaladas en los planos, y 
esté exenta de irregularidades fuera de los límites de tolerancia estableci-
dos, antes del extendido de la capa correspondiente; incluye asimismo los 
materiales, transporte, extendido, compactación, humectación, y cuántos 
medios y maquinaria y trabajos intervienen en su correcta y completa ejecu-
ción, así como los ensayos necesarios. 
 
 No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la 
aplicación de la compensación de la merma de espesores de capas subya-
centes. 
 
 No se abonarán los excesos, aún cuando, a juicio de la Dirección Fa-
cultativa, no fuera preciso retirarlos, ni los excesos debidos a las tolerancias 
admisibles en la superficie acabada. 
 
 
CAPÍTULO II.- OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 




Los bordillos serán piezas de piedra del tipo y dimensiones indicados 
en los planos de este Proyecto. Descansarán sobre una cama de asiento de 
hormigón. 
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570.2.1. Bordillos de piedra. 
 
Los bordillos de piedra serán homogéneos, de grano fino y uniforme, 
de textura compacta, sin grietas, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y 
restos orgánicos. Darán sonido claro al golpearlos con martillo y tendrán ad-
herencia a los morteros. 
 
Su forma y dimensiones serán las especificadas en planos.  
 
Presentarán las características siguientes: 
 
− Peso específico neto: ≥ 2.500 Kg/m3. 
− Resistencia a compresión: ≥ 1.300 Kg/cm2. 
− Coeficiente de desgaste: < 0,13 cm. 
− Resistencia a la intemperie: sometidos los bordillos a veinte (20) ci-




570.3. Ejecución de las obras. 
 
Las piezas se asentarán sobre una cama de hormigón en masa. 
 
Las juntas entre piezas serán de cinco milímetros (5 mm) y se rellena-
rán con mortero de cemento. 
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570.4. Medición y abono. 
 
La medición se hará por metros lineal (ml) realmente ejecutadas de 
acuerdo con este Proyecto y las órdenes escritas de la Dirección Facultativa.  
 
Serán de abono los siguientes precios del Cuadro de Precios: 
  
 ML.  ENCINTADO DE PIEDRA, INCLUSO CAMA DE ASIENTO 
CON HORMIGON HM-20, SEGUN DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y 
TERMINADO. (P.- 0016) 
  
Los precios incluyen: el suministro, prueba y puesta en obra de todos 
los materiales, así como cualquier medio auxiliar, maquinaria o mano de 
obra necesaria para la completa ejecución de estas unidades.  
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS MARGENES DEL RIO GUADALETE  
A SU PASO POR LA ZONA DE LA MOLINA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS 






PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS MARGENES DEL RIO GUADALETE  
A SU PASO POR LA ZONA DE LA MOLINA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS 






CAPITULO I.- COMPONENTES 
 
ARTICULO 600.- ARMADURA A EMPLEAR EN HORMIGON ESTRUCTU-
RAL 
ARTÍCULO 610.- HORMIGONES 
ARTÍCULO 611.- MORTEROS DE CEMENTO 
ARTÍCULO 620.- PERFILES Y CHAPAS DE ACERO LAMINADO EN CA-
LIENTE, PARA ESTRUCTURAS METALICAS 
 
CAPITULO II.- OBRAS DE HORMIGON 
 
ARTÍCULO 630.- OBRAS DE HORMIGON EN MASA 
 
CAPITULO III.- ESTRUCTURAS METALICAS 
 
ARTÍCULO 640.- ESTRUCTURA DE ACERO 
 
CAPITULO IV.- OBRAS DE FÁBRICA 
 
ARTÍCULO 661.- MURO DE SILLERONES 
ARTÍCULO 662.- RECONSTRUCCION DE AZUDES 
 
CAPITULO V.- CIMENTACIONES 
 
ARTÍCULO 675.- ANCLAJES 
 
CAPITULO VI.- ELEMENTOS AUXILIARES 
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ARTÍCULO 680.- ENCOFRADOS Y MOLDES 
 
CAPITULO VII.- OBRAS VARIAS 
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CAPÍTULO I.- COMPONENTES 
 





 Serán barras corrugadas de acero B 500 S que cumplan con las es-
pecificaciones del artículo 240 de este PPTP, y con cuanto se especifica en 
la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 
 
600.3. Doblado y colocación de las armaduras 
 
 Las armaduras se doblarán y colocarán ajustándose a la Instrucción 
EHE y a los Planos del Proyecto. 
 
 Se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición 
durante el transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envol-
verlas sin dejar coqueras. Las separaciones entre barras y los recubrimien-
tos serán los que figuran en los planos y en todo caso satisfarán los reque-
rimientos de la Instrucción EHE y lo estipulado en el artículo 600 del PG-3. 
 
 Los anclajes y empalmes se harán conforme a los apartados 66.5 y 
66.6 del artículo 66º de la Instrucción EHE.  
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 Los empalmes entre barras se ejecutaran de manera que la transmi-
sión de fuerzas de una barra a la siguiente quede asegurada sin que se pro-
duzcan desconchados o cualquier otro tipo de daño en el hormigón próximo 
a la zona de empalme. 
 
 Las barras deberán distribuirse de manera que el número de empal-
mes sea mínimo, y en cualquier caso, el Contratista someterá a la aproba-
ción de la Dirección de Obra, los correspondientes planos de despiece. Se 
procurará que los empalmes queden alejados de las zonas en las que la 
armadura trabaje a su máxima carga. 
 
 
600.6. Control de calidad. 
 
 El control de la calidad se efectuará de acuerdo con lo especificado 
en la Instrucción EHE. 
 
 
600.7. Medición y abono 
 
 Este componente de la estructura no será de abono directo. La medi-
ción y abono será de las unidades de obra de las que forme parte. 
 
 
ARTÍCULO 610.- HORMIGONES. 
 
610.1. Definición y generalidades  
 
 Se definen como hormigones, los materiales formados por mezcla de 
cemento, agua, árido grueso, arena y eventualmente adiciones y aditivos y 
material puzolánico (cenizas volantes), que al fraguar y endurecer adquieren 
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resistencia y estabilidad en el tiempo ante los agentes atmosféricos y el 
agua. 
 
 Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la "Instrucción 





El cemento a emplear en la fabricación de hormigones cumplirá las especifi-
caciones del artículo 202 de presente Pliego. 
 
 El agua para amasado y curado del hormigón cumplirá lo especifica-
do en el artículo 280. 
 





 Las características mecánicas de los hormigones empleados en es-
tructuras cumplirán las condiciones impuestas en el artículo 39 de la Instruc-
ción EHE. 
 
 Cada tipo de hormigón empleado deberá cumplir con la resistencia 
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610.4. Dosificación del hormigón 
 
 La clasificación se llevará a cabo respetando las limitaciones siguien-
tes: 
 
− La cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón y la 
máxima relación agua/cemento del hormigón presente en el proyecto 
sera de 275 kg/m³ y 0,60 respectivamente. 
 
− La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será 
de 400 kg. Sólo bajo la autorización expresa del Ingeniero Director 
podrá superarse dicho límite. 
 
 El Contratista realizará ensayos previos en laboratorio para estable-
cer la dosificación, con objeto de conseguir que el hormigón resultante cum-
pla con las condiciones que se le exigen en la Instrucción EHE, a menos que 
pueda acreditar documentalmente que los materiales, dosificación y proceso 




610.5. Resistencia del hormigón frente al ataque por sulfatos.  
 
 En el caso de existencia de sulfatos, el cemento poseerá la caracte-
rística adicional de resistencia a los sulfatos, según la UNE 80303:96, siem-
pre que su contenido sea igual o mayor que 600 mg/l en el caso de aguas, o 
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610.6. Tipos de hormigón empleados en proyecto.  
 
 A efectos del presente proyecto se emplearán hormigones de los ti-
pos siguientes: 
 
− Hormigón en masa tipo HM-15. 
− Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/I. 
− Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa.  
− Hormigón seco (250 kg/m3 de cemento) 
  
 El lugar de empleo de cada tipo de hormigón viene definido en los 
Documentos de Presupuesto y Planos del Proyecto.  
 
 
610.7. Fabricación y transporte a obra del hormigón. 
  
610.7.1. Fabricación.  
 
 En la ejecución de hormigones se atendrá el Contratista a todo lo dis-
puesto en la vigente Instrucción EHE y a las órdenes concretas que, para la 
debida aplicación de la misma dicte en cada caso la Dirección Facultativa. 
 
 El hormigón se hará forzosamente con máquina. Si el hormigón ha de 
ser amasado a pié de obra, el Contratista instalará en el lugar de trabajo una 
hormigonera del tipo aprobado, equipada con dispositivo para la regulariza-
ción y medición del agua, capaz de producir una mezcla de hormigón homo-
géneo de color uniforme. El volumen de material mezclado por amasado, no 
ha de exceder los tres cuartos (3/4) de la capacidad nominal de la hormigo-
nera. 
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 El tiempo de amasado no será inferior a un minuto en hormigonera de 
setecientos cincuenta (750) litros o inferior. 
 
 
610.7.2. Transporte.  
 
 El hormigón se transportará desde la hormigonera al lugar del vertido, 
tan rápidamente como sea posible según métodos aprobados por la Direc-
ción Facultativa y que no acusen segregación o pérdida de ingredientes. Se 
depositará tan cerca como sea posible de su colocación final, para evitar 
manipulaciones ulteriores. 
 
 Si la fabricación de la mezcla se efectúa en una instalación central 
que abastezca obras próximas, el transporte del hormigón podrá efectuarse 
por medio de camiones provistos de sistema de agitación de la masa o des-
provistos de ellos. En el primer caso se utilizarán camiones de tambor girato-
rio o provistos de paletas, cuya capacidad no podrá ser aprovechada en 
más del 80% de la cifra que suministre el fabricante del equipo. El tiempo 
comprendido entre la carga y descarga del hormigón no podrá exceder de 
45 minutos y durante todo el período de permanencia de la mezcla en el 
camión, debe funcionar constantemente el sistema de agitación. 
 
 Si se emplean camiones no provistos de agitadores, el tiempo se re-
duce a treinta minutos (30 min.). 
 
 El transporte del hormigón por tubería con el huso de bomba de hor-
migón está autorizado siempre y cuando no se produzcan segregaciones, a 
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 610.8. Puesta en obra del hormigón.  
  
  610.8.1 Colocación.  
 
 En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acu-
sen un principio de fraguado. 
  
 No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor 
sea superior al que permita una compactación completa de la masa. 
 
 No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformi-
dad de la Dirección Facultativa, una vez que se hayan revisado las armadu-
ras ya colocadas en su posición definitiva. 
 
 El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un 
plan previamente establecido en el que deberán tenerse en cuenta las de-
formaciones previsibles de encofrados. 
 
 Se tendrá especial cuidado en evitar el desplazamiento de armaduras 
y encofrados, así como el producir daños en la superficie de estos últimos, 
especialmente cuando se permita la caída libre del hormigón. 
 
 
  610.8.2. Compactación.  
 
 La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante 
procedimientos adecuados a la consistencia de las mezclas y de manera tal 
que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin 
que llegue a producirse segregación. El proceso de compactación deberá 
prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire. 
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 Cuando se utilicen vibradores de superficie el espesor de la capa 
después de compactada no será mayor de 20 centímetros. 
 
 La utilización de vibradores de molde o encofrado deberá ser objeto 
de estudio, de forma que la vibración que se transmita a través del encofra-
do sea la adecuada para producir una correcta compactación, evitando la 
formación de huecos y capas de menor resistencia.  
 
 El revibrado del hormigón deberá ser objeto de aprobación por parte 
de la Dirección Facultativa. 
 
 
 610.9. Juntas de hormigonado. 
 
 Las juntas de hormigonado, se situarán en dirección lo más normal 
posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea me-
nos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la arma-
dura esté sometida a fuertes tracciones. Se les dará la forma apropiada que 
asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormi-
gón. 
 
 Si el plano de una junta resulta mal orientado, se demolerá la parte 
de hormigón necesaria para proporcionar a la superficie la dirección apro-
piada. 
 
 Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de 
mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta con toda 
suciedad o árido que haya quedado suelto. En cualquier caso, el procedi-
miento de limpieza utilizado no deberá producir alteraciones apreciables en 
la adherencia entre la pasta y el árido grueso. Expresamente se prohibe el 
empleo de productos erosivos en la limpieza de juntas. 
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 Se prohibe hormigonar directamente sobre o contra superficies de 
hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas. En este caso debe-
rán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 
 
 
 610.10. Hormigonado en condiciones especiales. 
 
  610.10.1. Hormigonado en tiempo frío. 
 
 La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla 
en el molde o encofrado, no será inferior a 5ºC. 
 
 Se prohibe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, 
etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 
 
 En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea 
que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. 
 
 En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiem-
po de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, 
durante el fraguado y primer endurecimiento de hormigón, no se producirán 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanen-
tes apreciables de las características resistentes del material. En el caso de 
que se produzca algún tipo de daño, deberán realizarse los ensayos de in-
formación necesarios para estimar la resistencia realmente alcanzada, 
adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 
 
 El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización ex-
presa, en cada caso, de la Dirección Facultativa. Nunca podrán utilizarse 
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productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que con-
tienen ión cloro. 
 
 
  610.10.2. Hormigonado en tiempo caluroso. 
 
 Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán 
las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, en 
particular durante el transporte del hormigón y para reducir la temperatura 
de la masa. 
 
 Para ello los materiales constituyentes del hormigón y los encofrados 
o moldes destinados a recibirlo deberán estar protegidos del soleamiento. 
 
 Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del 
sol y especialmente del viento, para evitar que se deseque. 
 
 Si la temperatura ambiente es superior a 40ºC o hay un viento exce-
sivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa 
de la Dirección Facultativa, se adopten medidas especiales. 
 
 
 610.11. Curado del hormigón. 
 
 Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormi-
gón, deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo me-
diante un adecuado curado. 
 
 El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de 
los elementos de hormigón, mediante riego directo que no produzca desla-
vado.  
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 El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protec-
ción de las superficies mediante recubrimientos plásticos u otros tratamien-
tos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de 
masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, 
durante el primer periodo de endurecimiento, la retención de la humedad 
inicial de la masa, y no contengan sustancias nocivas para el hormigón. 
 
 Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al va-
por, por ejemplo) se procederá con arreglo a las normas de buena práctica 
propias de dichas técnicas, previa autorización de la Dirección Facultativa. 
 
 
 610.12. Acabado de superficies. 
 
 Las superficies vistas de las piezas o estructuras, una vez desenco-
fradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que per-
judiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior. 
 
 Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado por razo-
nes prácticas o estéticas, se especificarán los requisitos directamente o bien 
mediante patrones de superficie.  
 
 
 610.13. Medición y abono 
 
 Este componente de la estructura no será de abono directo. La medi-
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ARTÍCULO 611.- MORTEROS DE CEMENTO. 
 
 611.1. Definición y ámbito de aplicación. 
 
 El mortero de cemento es una masa formada por árido fino, cemento 
y agua. Eventualmente podrá contener algún aditivo para mejorar alguna 




  611.2.1. Cemento. 
 
 El cemento a emplear en la fabricación de mortero será del tipo CEM 




  611.2.2. Agua. 
 
 El agua a emplear será del tipo especificado en el artículo 280 de és-
te Pliego. 
 
 Se prohibe expresamente el empleo de agua de mar. 
 
 
  611.2.3. Adiciones. 
   
 La Dirección Facultativa podrá ordenar el empleo de aireantes o plas-
tificantes,  sin que ello suponga variación en el precio del mortero.  
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS MARGENES DEL RIO GUADALETE  
A SU PASO POR LA ZONA DE LA MOLINA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS 
DE LA FRONTERA (CADIZ).  
 
16 
 Podrá autorizarse el empleo de aditivos siempre que se justifique, a 
juicio del Director de las Obras, que su empleo no altera las características 
de los demás componentes. 
 
 
  611.2.4. Arido fino. 
 
 Cumplirá las especificaciones que se prescriban para los áridos finos 
en el artículo 291 del presente Pliego. 
 
 
 611.3. Tipos y dosificaciones. 
 
 Los tipos y dosificaciones de los morteros serán los siguientes: 
 
− Mortero bastardo de cemento y cal M-40 (1:1:7). 
 
 
 611.4. Fabricación. 
 
 La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en 
el primer caso se hará sobre un piso impermeable. 
 
 El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un pro-
ducto homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad 
de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la 
consistencia adecuada para su aplicación en obra. 
 
Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándo-
se todo aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado 
dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan a su amasadura. 
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 611.5. Medición y abono. 
 
 Este componente de la estructura no será de abono directo. La medi-
ción y abono será de las unidades de obra de las que forme parte. 
 
ARTÍCULO 620.- PERFILES Y CHAPAS DE ACERO LAMINADO EN 
CALIENTE, PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
 
 620.1.  Definición. 
 
 Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, son los produc-
tos laminados en caliente, de espesor mayor que tres milímetros (3 mm), de 
sección transversal constante, distintos según ésta, empleados en las es-
tructuras y elementos de acero estructural. 
 
 620.2.  Tipos. 
 
 Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructu-
ras metálicas, se clasificarán en función de:  
 
− Su geometría:  
Los productos de acero laminados en caliente se agrupan, por las caracte-
rísticas geométricas de su sección, en las series siguientes: 
 
Serie 
Normas: Dimensiones  
y términos de sección 
Perfil IPE UNE 36 526 
Perfil U normal (UPN) UNE 36 522 
Perfil L UNE-EN-10056(1) 
Redondo UNE 36 541 
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 Nota 1: Producto laminado plano de anchura mayor que mil quinien-
tos milímetros (1500 mm). Según su espesor se clasifica en: 
              
Chapa media: Igual o mayor que 3 mm hasta 4,75 mm.  
Chapa gruesa: Mayor que 4,75 mm.  
 
 La chapa se empleará como materia prima para la obtención por cor-
te de elementos planos. 
 
− Su tipo y grado de acero: 
 Los tipos y grados de acero empleados para la fabricación de estos 
productos, designados según la norma UNE-EN-10027 parte 1, será S 275 
JR  
  
− Estados de desoxidación admisibles:  
  FN (no se admite acero efervescente)  
  FF (acero calmado). 
 
 
 620.3.  Características. 
 
 La garantía de calidad de los perfiles y chapas de acero laminados en 
caliente, para estructuras metálicas, será exigible en cualquier circunstancia 
al Contratista adjudicatario de las obras. 
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  620.3.1.1. Composición química. 
 
 La composición química de los aceros utilizados para la fabricación 
de los perfiles, secciones y chapas, será la especificada en la norma UNE-
EN 10025, o en su caso, la especificada en la norma de condiciones técni-
cas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10113, UNE-EN 
10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164).  
 
 Para la verificación de la composición química sobre el producto, se 
deberán utilizar los métodos físicos o químicos analíticos descritos en las 
normas UNE al efecto en vigor.  
 
 
  620.3.1.2. Características mecánicas. 
 
 Las características mecánicas de los aceros utilizados para la fabri-
cación de los perfiles, secciones y chapas, serán las especificadas en la 
norma UNE-EN 10025, o en su caso, las especificadas en la norma de con-
diciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 
10113, UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164).  
 
 
  620.3.1.3. Características tecnológicas. 
 
− Soldabilidad:  
 
 Dado que en este artículo solo se contemplan aceros soldables, el 
suministrador, a través del Contratista, facilitará a la Dirección Facultativa los 
procedimientos y condiciones recomendados para realizar, cuando sea ne-
cesario, las soldaduras.  
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 Los aceros de los grados JR son aptos para el soldeo por todos los 
procedimientos.  
 
− Doblado:  
 Es un índice de la ductilidad del material, definido por la ausencia o 
presencia de fisuras en el ensayo de doblado, según la norma UNE 7 472, 
efectuado sobre el mandril que se indica en la tabla de características, de 
las normas de condiciones técnicas de suministro, para cada una de las dis-
tintas clases de acero. Esta característica es opcional y su verificación solo 
es exigible si expresamente así se indica en el pedido.  
 
 
 620.3.2. Características de los perfiles y chapas. 
 
 Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto 
serán las especificadas en la norma correspondiente que figura en la tabla 
siguiente:  
 
 Medidas y tolerancias. Normas aplicables para cada producto 
 
Norma de producto 
Productos 
Medidas Tolerancias 
Perfiles IPE UNE 36 526 UNE-EN-10034 
Perfiles UPN UNE 36 522 UNE-EN-10279 
Perfiles L UNE-EN-10056 (1) UNE-EN-10056 (2) 
Redondos UNE 36 541 
Chapas y planos anchos de 
espesor ≥ 3 mm y ancho ≥ 
1500mm 
UNE 36 559 
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 620.4. Ejecución. 
 
El Contratista comunicará por escrito a la Dirección Facultativa, antes 
de transcurridos treinta días (30d) desde la fecha de firma del acta de com-
probación del replanteo, la relación completa de las empresas suministrado-
ras de los perfiles y chapas laminados en caliente, para estructuras metáli-
cas, objeto del proyecto; así como la marca comercial, o referencia que di-
chas empresas dan a esa clase y calidad. 
 
 
 620.5. Control de calidad. 
 
Será de aplicación lo especificado en el apartado 620.5 del artículo 
620 del PG-3. 
 
 
 620.6. Almacenamiento. 
 
Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente para estructuras 




 620.7. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad. 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias del pre-
sente artículo requeridas a estos productos, se podrá acreditar por medio 
de: 
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− Marca, sello o distintivo de calidad de los productos, que asegure el 
cumplimiento de las mismas, homologado por la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
− Certificado de conformidad a las normas referenciadas en el artículo 
620 del PG-3, o Certificado acreditativo del cumplimiento de las mis-
mas, que podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas com-
petentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento o los Organismos españoles autorizados 
para realizar certificaciones o ensayos en el ámbito de los materiales, 




 620.8.  Medición y abono. 
 
Los perfiles y chapas no serán de abono directo. La medición y abono 




CAPÍTULO II-. OBRAS DE HORMIGÓN. 
 
ARTÍCULO 630.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO. 
 
630.1. Definición y ámbito de aplicación. 
 
Es este artículo quedan incluidas aquellas unidades de obra ejecuta-
das “in situ” que tienen como elemento esencial en su ejecución el hormi-
gón, reforzado o no con armaduras de acero. 
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Los hormigones cumplirán las especificaciones del artículo 610 del 
presente Pliego. 
 
Las armaduras cumplirán lo especificado en el artículo 600. 
 
Los encofrados cumplirán las prescripciones del artículo 680 
 
 
630.3. Ejecución de las obras. 
 
Para su ejecución se seguirán las prescripciones del artículo 630 del 
PG-3, así como de los artículos 600, 610 y  680 del presente Pliego. 
 
 
630.4. Control de la ejecución. 
 
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 
Para el control de la ejecución se tendrán en cuenta las tolerancias 
prescritas en los artículos correspondientes del presente Pliego. 
 
 
630.5. Medición y abono. 
 
Esta unidad no será de abono directo. La medición y abono será de 
las unidades de obra de las que forme parte. 
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No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para lim-
piar o reparar las obras en las que se acusen defectos. 
 
 
CAPÍTULO III-. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
ARTÍCULO 640.- ESTRUCTURAS DE ACERO. 
 
640.1.  Definición. 
 
Se define como estructura de acero los elementos o conjuntos de 






En el presente proyecto, se ejecutarán las estructuras metálicas con 
productos laminados ejecutados con acero en chapas y perfiles normaliza-
dos de acero de calidad S 275 JR  que cumplirán las prescripciones del artí-
culo 620 de este Pliego. 
 
El empleo de cada tipo de acero vendrá especificado en planos. 
 
 
640.3.  Forma y dimensiones. 
 
Serán las especificadas en los Planos y no se permitirán modificacio-
nes por parte del Contratista sin el previo consentimiento de la Dirección 
Facultativa. 
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640.4. Condiciones generales. 
 
Si el Contratista decidiera subcontratar parte o toda la ejecución de 
las estructuras metálicas, para su aprobación, deberá demostrar a la Direc-
ción Facultativa que la empresa propuesta para la subcontrata posee perso-
nal técnico y obrero experimentado en esta clase de obras, y además, los 
materiales necesarios para realizarlas. 
 
El Contratista vendrá  obligado especialmente a: 
 
Comprobar en obra las cotas fundamentales de replanteo de la es-
tructura metálica. 
− La ejecución en taller de la estructura. 
− La expedición, transporte y montaje de la misma. 
− Disponer de todos los andamios, elementos de elevación y auxiliares 
para el montaje e inspección. 
− Disponer el personal y materiales necesarios para efectuar la prueba 
de carga si ésta la estima oportuna la Dirección Facultativa. 
− Permitir, durante el período de construcción de la estructura, la entra-
da en taller de la Dirección Facultativa para efectuar la inspección. 
 
Si el Contratista que va a realizar el montaje no es el mismo que lo 
ejecutó en taller, éste último vendrá obligado a: 
 
− Montar en blanco en su taller parcial o totalmente la estructura para 
asegurar que sus ensambles no presentan anomalías para el montaje 
definitivo, haciéndose responsable de las que puedan surgir. 
− Marcar todas las partes de la estructura antes de mandarla a obra y 
registrar dichas marcas en los planos para su  montaje. 
− Suministrar todos los elementos que sean necesarios para el montaje 
de la estructura. 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS MARGENES DEL RIO GUADALETE  
A SU PASO POR LA ZONA DE LA MOLINA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS 
DE LA FRONTERA (CADIZ).  
 
26 
640.5.  Uniones. 
 
A efectos del presente proyecto, se utilizarán uniones soldadas que 
cumplirán las condiciones especificadas en la norma  
 
 
640.5.1. Procedimientos de soldeo. 
 
El soldeo se podrá realizar por uno de los procedimientos siguientes: 
 
− PROCEDIMIENTO I: Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto, 
con electrodo fusible revestido. 
− PROCEDIMIENTO II: Soldeo eléctrico semiautomático o automático, 
por arco en atmósfera gaseosa con alambre - electrodo fusible. 
− PROCEDIMIENTO III: Soldeo eléctrico automático, por arco sumergi-
do, con alambre - electrodo fusible desnudo. 
− PROCEDIMIENTO IV: Soldeo eléctrico por resistencia. 
 
Cualquier otro procedimiento requerirá norma especial. 
 
 
640.6.  Ejecución en taller. 
 
640.6.1. Planos en taller. 
 
El Contratista, basándose en los Planos de Proyecto, realizará los 
planos de taller precisos para definir completamente todos los elementos 
que componen la estructura metálica, comprobando en obra las cotas de 
replanteo de la misma. 
 
Los planos de taller contendrán: 
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− Las dimensiones necesarias para la completa definición de todos los 
elementos de la estructura. 
− La disposición de las uniones. 
− La forma y dimensiones de cada soldadura, la preparación de los 
bordes, el procedimiento, métodos y disposiciones de soldeo, los ma-
teriales de aportación y el orden de ejecución. 
− Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de los elementos 
que lo precisen. 
− En cada plano, indicaciones de los perfiles, tipo de aceros. 
    
 El Contratista entregará la Dirección Facultativa dos copias de los 
planos de taller, quien los revisará y corregirá, si es necesario, devolviendo 
un ejemplar firmado. En caso de correcciones, el Contratista entregará los 
planos corregidos para su aprobación definitiva. 
 
 Si el proyecto se modificase durante la ejecución de los trabajos o 
fuese necesario introducir modificaciones de detalles respecto a lo definido 
en los planos de taller, estos se rectificarán en el primer caso o se anotará 




  640.7.2. Preparación, enderezado y conformación. 
 
 En cada uno de los productos se procederá eliminar: 
 
− Los defectos de laminación que, por su pequeña importancia no sean 
motivo de rechazo. 
− Las marcas de laminación en relieve en las zonas que vayan a estar 
en contacto con otro producto en las uniones de la estructura. 
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− Todas las impurezas que lleven adheridas. 
 
El enderezado de perfiles y planeado de las chapas se realizará en 
frío, mediante prensa o máquina de rodillos. 
 
La conformación (plegado o curvado) se realizará también en frío. No 
se admitirán abolladuras a causa de las compresiones ni grietas debidas a 
las tracciones, que en la conformación se originen. Si el plegado es muy 
acusado, se deberá recocer posteriormente la pieza. 
 
El enderezado y conformación únicamente se podrá realizar siguien-
do las siguientes prescripciones: 
 
− El calentamiento se realizará en horno, fragua u hornillo. Se evitará el 
calentamiento directo con soplete. El enfriamiento se realizará al aire 
en calma, sin acelerado artificialmente. 
− Se calentará a una temperatura máxima de 950ºC (rojo cereza claro), 
interrumpiéndose la operación cuando la temperatura baje de 700 ºC 
(rojo sombra), para volver a calentar la pieza. 
− Se tomarán todas las precauciones necesarias para no alterar la es-
tructura del acero, ni introducir tensiones parásitos durante las fases 
de calentamiento y enfriamiento. 
 
 
640.7.3.  Marco de ejecución. 
 
El marcado de cada producto se realizará, una vez comprobado que 
cada uno tiene la forma deseada, por personal especializado, ajustándose a 
las cotas de los planos de taller y a las tolerancias que se especifican en el 
apartado 640.8. 
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Las piezas se cortarán y se ejecutarán los biselados, rebajos, etc. 
conforme a lo indicado en los planos de taller, mediante sierra, disco, cizalla 





En taller se procederá al ensamblaje de las piezas elaboradas, sin 
forzarlas, en la posición relativa que tendrán una vez efectuadas las uniones 
definitivas. 
 
Se armará el conjunto del elemento estructural, tanto el que ha de 
unirse directamente en taller como el que se unirá en obra. 
 
Las piezas se podrán fijar entre sí mediante puntos de soldaduras 
depositados en los bordes de las mismas. El número y tamaño de los puntos 
de soldadura será el mínimo suficiente para asegurar la inmovilidad. 
 
Se rectificarán o se reharán aquellas piezas que no permitan un co-
rrecto armado. 
 
Por último se procederá a realizar la unión definitiva de las piezas de 
las partes que hayan de llevarse terminadas a obras. 
 
 
640.7.6. Marcas de identificación. 
 
Todas las piezas y los elementos terminados en taller llevarán la mar-
ca de identificación con la que han sido designadas en planos de taller para 
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determinar su posición para el armado del elemento o su posición en el con-
junto de la obra. Las marcas se pondrán con pintura o lápiz grueso. 
 
 
640.8.  Montaje en obra. 
 
640.8.1.  Programa de montaje. 
 
El Contratista, basándose en las especificaciones del Proyecto, re-
dactará un programa de montaje en el que incluirá: 
 
− Descripción de la ejecución en fases, orden y tiempos de montaje de 
los elementos de cada fase. 
− Descripción del equipo que empleará en el montaje de cada fase. 
− Apeos, cimbras u otros elementos de sujeción provisional. 
− Personal adecuado para cada fase con especificación de su califica-
ción profesional. 
− Elementos de seguridad y protección del personal. 
− Comprobación de los replanteos, nivelaciones, alineaciones y aplo-
mos. 
 
Este programa deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa an-
tes de iniciar los trabajos. 
 
 
  640.8.2. Equipo de montaje. 
 
 La capacidad y calidad de la instalación y el equipo de montaje se 
ajustarán a lo detallado en el programa de montaje y satisfarán a la direc-
ción de obra, estando siempre en perfecto estado de funcionamiento. 
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  640.8.3.  Manipulación. 
 
 La carga, descarga, transporte, almacenamiento y montaje se realiza-
rán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en 
ningún elemento y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. 
 
Se protegerán si es necesario, las partes donde vayan a fijarse las 
cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse para la elevación o suje-
ción de las piezas de la estructura. 
 
Se corregirá cualquier daño que pueda producirse en el transporte, 
pero si se presume que pueda afectar a la resistencia o estabilidad de la 
estructura, la pieza se rechazará, marcándola debidamente para dejar cons-
tancia de ello. 
 
 
640.8.4.  Montaje. 
 
La sujeción provisional de los elementos en el montaje se efectuará 
con grapas, tornillos u otros elementos que resistan los esfuerzos, que pue-
dan producirse por las operaciones de montaje. 
 
El montaje se realizará conforme a lo especificado en los planos de 
taller y con las tolerancias establecidas en el apartado 640.9. 
 
El soldeo se efectuará una vez se haya comprobado que la posición 
de los elementos de cada unión coincide exactamente con la posición defini-
tiva. 
  
Las uniones de montaje u otros dispositivos auxiliares se retirarán so-
lamente cuando se pueda prescindir de ellos estáticamente. 
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640.9.  Tolerancias. 
 
Las tolerancias dimensionales y en peso para la recepción de los 
productos laminados serán las establecidos en el apartado 620.4. de este 
Pliego. 
 
Las tolerancias en la longitud de los elementos estructurales son: 
 
Tolerancia dimensionales 
Longitud en mm. Tolerancia en mm. 
Hasta 1000  2 
De 1001 a 3000  3 
De 3001 a 6000  4 
De 6001 a 10000  5 
De 10001 a 15000  6 
De 15001 a 25000  8 
25001 o mayor  10 
 
 
La tolerancia en la flecha de todo elemento estructural recto, la longi-
tud “l” será el menor de los dos valores siguientes: 
 
− l/100 
− 10 mm. 
 
Todo conjunto de elementos estructurales montado en obra tendrá 
una tolerancia de sus dimensiones fundamentales de la zona de las toleran-
cias de sus elementos estructurales, sin sobrepasar  15 mm. 
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Las tolerancias en las dimensiones de los biseles de la preparación 
de bordes y en la garganta y longitud de las soldaduras serán: 
 
Tolerancia en las soldaduras 
Dimensión. en mm Tolerancia en mm. 
Hasta 15  0,5 
De 16 a 50  1,0 
De 51 a 150  2,0 
151 o mayor  3,0 
 
 
640.10.  Protección. 
 
La pintura de protección que se aplicará al acero será la especificada 
en planos o, en su defecto, la que especifique la Dirección Facultativa. 
 
 
640.11. Medición y abono. 
 
La medición de las estructuras de acero se efectuará por kilogramos 
(kg) de acero deducidos por pesada en báscula oficial, realmente utilizado, 
incluyendo los precios todos los elementos de unión y secundarios necesa-
rios para el enlace de las distintas partes de las estructuras.  
 
Los precios de abono serán los siguientes del Cuadro de Precios: 
 
 kg. ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZA-
DOS INCLUSO P.P. DE PINTURA DE PROTECCION, ELABORACION Y 
MONTAJE. TERMINADO.  (P.- 0017) 
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Los precios incluirán todo lo especificado en este artículo, la adquisi-
ción del material, su mecanizado, soldaduras, certificados de garantía, 
transporte a obra, cargas y descargas, montaje en taller y en obra, soldadu-
ras, anclajes, lijado, sistemas de protección y acabados, el coste de los en-
sayos y análisis que pueda solicitar la Dirección Facultativa así como cual-
quier material, maquinaria, operación o mano de obra que resultase necesa-
rio para la correcta y completa terminación de estas unidades de obra. 
 
 
CAPÍTULO IV. OBRAS DE FÁBRICA. 
 
ARTÍCULO 661.-  MUROS DE SILLERONES. 
 
 661.1. Definición y ámbito de aplicación. 
 
 Se ejecutara un muro de contención decorativo para la protección de 
los taludes especificados en planos. Este muro esta formado por grandes 




 661.2. Materiales. 
 
 En la solera se empleara un hormigón ciclópeo, que cumplirá las es-
pecificaciones al respecto indicadas en el cálculo de estabilidad incluido en 
el presente proyecto. 
 
 Los mampuestos procederán de canteras de la zona tendrán una to-
nalidad marrón clara para minimizar el impacto visual. 
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 661.3. Ejecución de las obras. 
 
 Para la ejecución de estos muros de contención se tendrán en cuenta 
todas las especificaciones indicadas en el cálculo. 
 
 Se excavara una zanja con las dimensiones indicadas en los planos, 
ejecutándose un cimiento en toda la longitud del muro. 
 
 Los mampuestos de la fábrica de mampostería tendrán sus caras  de 
junta y de paramento con formas poligonales, más o menos regulares, para 
que el asiento de los mampuestos se realice sobre caras sensiblemente 
planas. 
 
 No se admite el empleo de ripios y los mampuestos del paramento 
exterior deberán prepararse de modo que las caras visibles tengan forma 
poligonal y rellenan el hueco que dejan los mampuestos contiguos. Deberán 
evitarse la concurrencia de cuatro aristas de mampuestos en el mismo vérti-
ce. 
  
 Se trasdosara este muro con gravas, cuyos datos geotécnicos apare-
cen en el anejo de calculo, también se colocara un tubo dren, y todo envuel-
to  por un geotextil según lo especificado en el articulo  422 de este pliego, 
para evitar que los finos contaminen las gravas. De esta forma se permite el 
drenaje del agua en la parte trasera del muro, despreciando por ello el em-
puje de esta. 
 
 
 661.4. Pruebas. 
 
 Se realizaran comprobaciones de estabilidad al deslizamiento, vuelco 
y hundimiento. 
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 661.5. Medición y abono. 
 
 Los muros de contención se medirán y abonaran por metros cúbicos 
(m³) realmente ejecutados, si lo han sido conforme a este proyecto y a las 
ordenes de la Dirección Facultativa. 
 
 El abono se efectuara según el precio siguiente del Cuadro de Pre-
cios: 
M3. MURO DE SILLERONES TRABADO CON HORMIGON SECO (250 
KG/M3 de cemento). (P.- 0027) 
 
M3. CIMENTACION DE HORMIGON CICLOPEO PARA MURO DE SILLE-
RONES. TOTALMENTE TERMINADO.(P.-0028) 
 
 El precio incluirá la ejecución de la excavación de la zanja, el suminis-
tro de todos los materiales, ejecución del cimiento y colocación de todas las 
piezas del muro, así como todos los medios, maquinaria, mano de obra u 
operaciones que fueran necesarias para la correcta y completa terminación 
de esta unidad de obra.  
 
 
ARTÍCULO 662.-  RECONSTRUCCION DE AZUDES. 
 
 662.1. Definición y ámbito de aplicación. 
 
 Consiste en la reconstrucción del azud existente en el tramo del río 
Guadalete afectado por las obras. Dicho azud junto con el muro de sillero-
nes tiene como finalidad principal la de encauzar el agua hacia el molino que 
hay en la zona.  
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 662.2. Materiales. 
 
 La parte del cuerpo del azud que se encuentra en la zona del río, esta 
formado por mampuestos de caras planas trabados con hormigón, se reali-
zara una cimentación de hormigón ciclópeo, los mampuestos son de 20 cm. 
de espesor, como mínimo, y estarán recibidos con mortero HM-20. Estos 
mampuestos procederán de canteras de la zona y tendrán una tonalidad 
clara para minimizar el impacto visual. 
  
 Tanto la parte superior y transitable del azud, como el talud de este, 
que servirá de vertedero se compondrá de los mismos materiales que el mu-
ro vertical, tal como aparecen en planos. 
  
 Para el núcleo, con la finalidad de rellenar el hueco que queda entre 
el antiguo azud y el proyectado, se utilizara piedra caliza de tamaño variable, 
recibida con mortero HM-20. 
                        
 
 
 662.3 Ejecución. 
 
 El tratamiento para la reparación del azud consiste en el saneado de 
cuerpo existente, eliminando materiales sueltos y vegetación. En las zonas 
donde exista hormigón se saneara el mismo, y si es preciso se limpiara con 
agua a alta presión y proyección por vía húmeda de mortero predosificado. 
Una vez reparado el antiguo azud que hace de núcleo, se reconstruirá el 
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 662.4 Medición y abono. 
 
 Se abonaran por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos 
sobre planos, siempre que se hayan ejecutado conforme a este proyecto y a 
las ordenes de la Dirección Facultativa. 
 
 El abono se efectuara según el precio siguiente del Cuadro de Pre-
cios: 
 
M3. RECONSTRUCCION DE AZUD FORMADO POR NUCLEO DE HOR-
MIGON CON PIEDRA DE SILLERON Y HORMIGON HM-20. TOTALMENTE 
TERMINADO. (P.- 0026) 
 
 Los precios incluyen las operaciones de limpieza y secado de la su-
perficie a tratar, incluso la eliminación de coqueras. 
 
 Para la ejecución del tratamiento; el suministro, almacenaje y conser-
vación en obra de todos los materiales. Se incluyen todas las operaciones y 
materiales, mano de obra, maquinaria y cuantos medios y operaciones sean 
necesarios para la correcta y rápida ejecución de estas unidades de obra.  
 
 
CAPÍTULO V.- CIMENTACIONES 
 
ARTÍCULO 675.- ANCLAJES. 
 
 675.1. Definición y ámbito de aplicación. 
 
 Se define como anclaje al dispositivo capaz de transmitir una carga 
de tracción, aplicable sobre el mismo, a una zona capaz de soportar dicho 
esfuerzo. 
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 A efectos del presente proyecto se emplearán, en los lugares especi-
ficados en planos, anclajes de acero en cartuchos de resina sintética. 
 
 El anclaje con cartuchos de resina se realizará por el sistema de  an-
claje repartido, denominado también “anclaje total”, ya que la barra metálica 
quedará unida a la estructura en toda su longitud. 
 
 
 675.2. Materiales. 
 
  675.2.1. Barras de anclaje. 
 
 Las barras serán de acero corrugado B 500 S de 16 mm de diámetro, 
que cumplirán las especificaciones del artículo 240 del presente Pliego. 
 
 
  675.2.2. Cartuchos de resina sintética. 
 
 Los cartuchos están compuestos por una formulación tixotrópica de 
resina de poliéster junto con su catalizador separados entre sí por una lámi-
na de plástico que impide entren en reacción antes de su uso. 
 La reacción química y endurecimiento de la resina comienza cuando 
se hace girar la barra de acero dentro del agujero de forma que rompe los 
cartuchos mezclando sus componentes. La mezcla de resina rellena la zona 
anular que rodea a la barra de acero quedando firmemente agarrada a las 
paredes del agujero. 
 
 Cuando la resina sintética a emplear se halle totalmente curada mos-
trará una resistencia a compresión de más de 600 kg/cm2, una resistencia a 
cortadura de más de 527 kg/cm2 y una resistencia a tracción de más de 120 
kg/cm2 a 7 días. 
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 Los cartuchos se almacenarán en lugar seco apartado de altas tem-
peraturas y humedad y se mantendrán lejos de fuentes de calor y llamas. 
 
 En caso de fuego se debe apagar con CO2 o espuma. 
 
 
 675.3. Ejecución de las obras 
 
 Los agujeros se perforarán con martillos de rotación percusión. Al 
finalizar la perforación se soplará el taladro para eliminar el polvo. 
 
 La diferencia de diámetro entre el agujero y el perno debe ser lo más 
reducida posible, entre 6 y 10 mm. 
 
 Para la colocación de los pernos se puede utilizar el mismo equipo 
empleado en la perforación, adaptándole un sencillo acoplamiento. La velo-
cidad de rotación del equipo debe ser del orden de 100 a 500 r.p.m. 
 
 Las barras corrugadas tendrán que estar limpias, exentas de óxido, 
grasas, aceites, etc. 
 
 Por un extremo se cortarán a bisel, en forma de pico de flauta y por el 
otro se roscarán en una longitud de 100 a 120 mm. 
 
 Una vez calculado el número de cartuchos necesarios para obtener el 
tipo de anclaje previsto, se introducirán uno tras otro hasta llegar al final del 
taladro. 
 
 A continuación se introducirá la barra hasta hacer tope con los cartu-
chos. A partir de este momento se hará girar la barra a la vez que se empuja 
hasta llegar al fondo del agujero. 
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 Una vez que la barra haya llegado al fondo se mantendrá la rotación 
de la misma durante 15/20 segundos para asegurar una mezcla correcta de 
los componentes de los cartuchos. 
 
 En breves minutos se podrá aplicar tensión al perno apretando la 
tuerca contra la placa de asentamiento. 
 
  
 675.4. Ensayos, vigilancia y control  
 
 Será de aplicación lo especificado en el artículo 675 del PG-3. 
 
 
 675.5. Medición y abono  
 
 Los anclajes se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente eje-
cutadas, si lo han sido conforme a este proyecto y a las ordenes de la Direc-
ción Facultativa. 
 
 El precio de abono será el siguiente del Cuadro de Precios: 
 
 Ud. ANCLAJE Ø 16 mm. TOTALMENTE TERMINADO  (P.- 0018) 
 
 El precio incluye la ejecución de los taladros, el suministro y coloca-
ción de los cartuchos y las barras con los medios adecuados, así como to-
dos aquellos materiales, ensayos, medios auxiliares, maquinaria, mano de 
obra y ensayos necesarios para la correcta y completa ejecución de esta 
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 CAPÍTULO Vl.- ELEMENTOS AUXILIARES. 
 
ARTÍCULO 680.- ENCOFRADOS Y MOLDES. 
 
 680.1. Definición. 
 
 Los encofrados son elementos para el moldeo “in situ” de hormigones 
y morteros. Pueden ser recuperables o perdidos. 
 
 A efectos de este proyecto, los encofrados y moldes, según se indi-
que en los planos de proyecto u ordene la Dirección Facultativa, serán de 
los siguientes tipos: 
 
− Encofrados de madera machihembrada 
 Cumplirán con las consideraciones del artículo 680 del PG-3. 
 
 
 680.2. Materiales. 
 
 La madera para encofrados cumplirá las especificaciones del artículo 
286 del presente Pliego.  
 
 . 
 680.3. Ejecución. 
 
  680.3.1. Construcción y montaje. 
 
 Se cumplirán entre otras las siguientes especificaciones: 
 
 Antes de iniciar la ejecución de los encofrados y moldes deberá so-
meterse su proyecto a la aprobación del Ingeniero Director de las Obras. 
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 Los encofrados tendrán la rigidez y resistencias necesarias para so-
portar el hormigonado sin movimientos del conjunto superiores a la milésima 
de la luz. 
 
 Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se 
produzcan sobre la parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio 
de su resistencia. 
 
 El Ingeniero Director exigirá del Constructor los croquis y cálculos de 
los encofrados y moldes que aseguren el cumplimiento de estas condicio-
nes. Pero la aprobación del sistema no disminuirá en nada la responsabili-
dad del Contratista, en cuanto a la buena calidad de la obra ejecutada. 
 Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficiente 
uniformes y lisas para lograr que los parámetros de las piezas de hormigón 
con ellos fabricados no presenten defectos, bombeos, resaltes o rebabas de 
más de cinco milímetros (5 mm). 
 
 Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a 
ellos se pueden aplicar, no deberán contener sustancias agresivas a la ma-
sa del hormigón. 
 
 Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado 
para evitar la absorción del agua contenida en el hormigón y se limpiarán, 




  680.3.2. Desencofrado. 
 
 Se prohibe explícitamente el empleo de gasóleo y de aceites lubrican-
tes de uso en automoción como agentes desencofrantes. 
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 El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto 
podrá efectuarse a los tres días (3 d) de hormigonada la pieza, a menos que 
durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas u otras cau-
sas, capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. 
 
 Los costeros verticales de elementos de gran canto, o los costeros 
horizontales, no deberán retirarse antes de los siete días (7 d), con las mis-
mas salvedades apuntadas anteriormente. 
 
 El Director podrá reducir los plazos anteriores, respectivamente, a 
dos días (2 d) o a cuatro días (4 d), cuando el tipo de cemento empleado 
proporcione un endurecimiento suficientemente rápido. 
 
 El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro 
para el hormigón, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de cu-
rado. 
 
 Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al 
hormigón se cortarán al ras del paramento. 
 
 Los paneles de encofrado ya usados y que hayan de servir para uni-
dades repetidas, deberán ser cuidadosamente rectificados y limpiados. 
 
  
 680.4. Acabados. 
 
  680.4.1. Tolerancias. 
 
 La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramen-
tos planos, medida respecto de una regla de dos metros (2) de longitud, 
aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 
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− Superficies vistas: seis milímetros (6 mm). 
− Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm). 
 
 
  680.4.2. Reparación de defectos. 
 
 Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser 
reparados, previa aprobación de la Dirección Facultativa, tan pronto como 
sea posible, saneando y limpiando las zonas defectuosas. En general, y con 
el fin de evitar el color más oscuro de las zonas reparadas, podrá emplearse 
para la ejecución del hormigón o mortero de reparación una mezcla adecua-
da del cemento empleado con cemento portland blanco. 
 
 Durante el desencofrado, se retirarán todos los elementos que haya 
servido para su fijación al hormigón. Se quitarán todas las rebabas o imper-
fecciones salientes mediante un picado fino. Las coqueras y otras imperfec-
ciones entrantes que apareciesen a pesar de las precauciones tomadas por 
el Contratista, se tratarán en la forma que ordene cada caso la Dirección 
Facultativa, con un mortero del mismo color del hormigón. 
 
 En cualquier caso, el Contratista vendrá obligado a subsanar a su 
costa todas las imperfecciones de las obras de hormigón que ejecute, hasta 
que sean de recibo, a juicio de la Dirección Facultativa. 
  680.4.3. Medición y abono. 
 
 Esta unidad no será de abono directo. La medición y abono se-
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CAPÍTULO VII.- OBRAS VARIAS. 
 
ARTÍCULO 686.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DEL HORMIGÓN. 
 
 686.1 Definición. 
 
  686.1.1. Tratamiento para reparación de la superficie del azud 
 
 Consiste en la reparación de canal mediante saneado del hormigón, 
limpieza con agua a alta presión y proyección por vía húmeda de mortero 
predosificado de un componente a base de cemento, áridos seleccionados, 
resinas sintéticas y humo de sílice.  
 
 686.2 Materiales 
 
 
  686.2.1. Tratamiento para reparación de la superficie del azud 
 
 Se empleará un mortero monocomponente a base de cemento, ári-
dos seleccionados, humo de sílice y resinas sintéticas con las características 
siguientes: 
 
− Densidad: aprox.2,02 kg/l de la mezcla seca 
− Tiempo de manejabilidad a 20 ºC: Aprox. 30-45 minutos 
− Temperatura de aplicación: mín +5 ºC 
− Resistencia a compresión (28 días): 250-350 kg/cm2 
− Resistencia a flexotracción (28 días): 75-110 kg/cm2 
− Adherencia al hormigón: Aprox. 15-25 kg/cm2 
− Módulo de elasticidad: Aprox. 154.000 kg/cm2 
− Almacenamiento: Lugar seco y fresco protegido de las heladas 
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 686.3 Ejecución. 
 
  686.3.1. Tratamiento para reparación del azud 
 
 Para la aplicación de este tratamiento se han previsto las siguientes 
operaciones: 
 
− El saneamiento y la limpieza de zonas en que el hormigón está de-
gradado en profundidad pero no ha llegado a desaparecer, se realiza-
rá siguiendo las operaciones siguientes: 
 
Saneado de las partes huecas del hormigón, repicando el 
mismo en las zonas en que aparezcan manchas de óxido, gra-
sas y aceites, así como aquellas zonas en las que el hormigón 
esté hueco o mal adherido. 
 Limpieza de las superficies del hormigón con agua a alta pre-
sión (280 kg/cm2) 
 
− Proyección en varias capas, yendo la última fratasada de un mortero 




 686.4 Medición y abono. 
 
 Se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medi-
dos sobre Planos, siempre que se hayan ejecutado de acuerdo con este 
Proyecto y las órdenes de la Dirección Facultativa. 
 
 Serán de aplicación los precios siguientes del Cuadro de Precios: 
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 m2. TRATAMIENTO DE REPARACION DE AZUD MEDIANTE 
LIMPIEZA DE LA VEGETACION, SANEADO DEL HORMIGON, LIMPIEZA 
CON AGUA A ALTA PRESION Y PROYECCION POR VIA HUMEDA DE 
MORTERO PREDOSIFICADO DE UN COMPONENTE A BASE DE CE-
MENTO, ARIDOS SELECCIONADOS, RESINAS SINTETICAS Y HUMO DE 
SILICE. TOTALMENTE ACABADO.  (P.- 0019) 
 
 Los precios incluyen las operaciones de limpieza y secado de la su-
perficie a tratar, incluso eliminación de coqueras, si fuera necesario; los ma-
teriales necesarios para la ejecución de del tratamiento; el suministro, alma-
cenaje y conservación en obra de todos estos materiales. Se incluyen todas 
las operaciones y materiales, mano de obra, maquinaria y cuantos medios y 
operaciones sean necesarias para la correcta y rápida ejecución de estas 
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Nº LONGITUD          SUPERFICIES Distancia SUPERFICIES                 VOLUMENES
entre
DESBROCE DESMONTE TERRAPLEN perfiles DESBROCE DESMONTE TERRAPLEN
(ml) (m²) (m²) (m²) (m³) (m³)
0 2,62 1,25
20 5,43 5,43 20,00 80,42 0 66,79
40 3,71 0,56 20,00 91,33 0 59,82
60 2,49 0,76 20,00 61,92 7,63 5,56
80 3,30 1,14 20,00 57,82 18,98 0,00
100 3,28 1,11 20,00 65,81 22,46 0,00
120 3,27 1,08 20,00 65,53 21,89 0,00
140 3,25 1,03 20,00 65,22 21,11 0,00
160 3,25 1,03 20,00 65,06 20,67 0,00
180 3,54 1,32 20,00 67,94 23,49 0,00
200 3,26 1,05 20,00 67,99 23,63 0,00
220 3,26 1,05 20,00 65,16 20,98 0,00
240 3,26 1,05 20,00 65,18 21 0,00
260 3,26 1,06 20,00 65,24 21,14 0,00
280 2,98 1,02 20,00 62,42 20,82 0,00
300 3,03 1,04 20,00 60,03 20,53 0,00
320 2,96 1,01 20,00 59,89 20,43 0,00
340 3,26 1,39 20,00 62,28 23,99 0,00
360 3,70 1,69 0,47 20,00 69,63 30,85 4,66
380 3,66 1,64 0,34 20,00 73,59 33,32 8,01
400 3,43 1,67 20,00 70,94 33,08 3,35
420 3,32 1,58 20,00 67,51 32,49 0,00
440 3,24 1,40 20,00 65,54 29,8 0,00
460 3,31 1,53 20,00 65,42 29,3 0,00
480 3,18 1,30 20,00 64,87 28,33 0,00
500 8,00 4,95 0,19 20,00 111,78 62,58 1,85
520 3,39 1,50 0,23 20,00 113,89 64,52 4,14
540 3,43 1,47 20,00 68,26 29,71 2,29
560 3,36 1,58 0,34 20,00 67,92 30,51 3,40
580 4,47 1,55 0,19 20,00 78,32 31,25 5,27
585 3,70 1,88 0,16 5,24 21,41 8,98 0,91
TOTAL M² Ó M³................2.068,32 753,47 166,05
Tramo 1 Camino A
MEDICIONES AUXILIARES
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Nº LONGITUD          SUPERFICIES Distancia SUPERFICIES                 VOLUMENES
entre
DESBROCE DESMONTE TERRAPLEN perfiles DESBROCE DESMONTE TERRAPLEN
(ml) (m²) (m²) (m²) (m³) (m³)
0 5,19 3,34
20 5,83 4,21 20,00 110,23 75,5 0,00
40 7,64 1,80 20,00 134,70 42,1 18,00
60 4,18 0,00 1,08 20,00 118,20 0 28,80
80 2,16 0,00 0,84 20,00 63,40 0 19,20
100 2,54 1,45 5,60 20,00 47,00 14,5 64,40
107 2,51 0,47 7,00 17,66 6,72 19,60
TOTAL M² Ó M³................ 491,19 138,82 150,00
Tramo 1 Camino B
2
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Nº LONGITUD          SUPERFICIES Distancia SUPERFICIES                 VOLUMENES
entre
DESBROCE DESMONTE TERRAPLEN perfiles DESBROCE DESMONTE TERRAPLEN
(ml) (m²) (m²) (m²) (m³) (m³)
0 3,30 1,06
20 3,43 1,10 20,00 34,32 10,98 0,00
40 3,38 1,09 20,00 66,83 21,47 0,00
60 3,31 1,07 20,00 66,85 21,55 0,00
80 3,83 1,29 0,18 20,00 71,40 23,56 1,77
100 3,34 1,35 0,68 20,00 71,70 26,36 8,53
120 3,15 1,00 0,33 20,00 64,83 23,43 10,05
140 3,76 1,19 0,14 20,00 69,03 21,87 4,68
160 3,82 1,17 0,14 20,00 75,77 23,58 2,82
180 5,18 0,37 1,38 20,00 89,99 15,38 15,26
200 5,44 0,33 1,46 20,00 106,21 6,98 28,40
220 4,41 0,45 0,78 20,00 98,56 7,74 22,37
240 3,49 0,78 0,27 20,00 78,98 12,29 10,45
260 3,59 0,71 0,34 20,00 70,70 14,91 6,03
280 3,37 0,83 0,18 20,00 69,51 15,37 5,17
300 3,21 0,93 20,00 65,80 17,52 1,79
320 3,29 0,89 20,00 65,08 18,19 0,00
340 4,27 0,70 0,34 20,00 75,62 15,9 3,36
360 4,74 0,55 0,55 20,00 90,05 12,41 8,85
380 8,46 0,12 6,58 20,00 131,94 6,69 71,26
400 8,21 0,18 5,93 20,00 166,71 3,04 125,05
420 6,44 0,62 1,03 20,00 146,57 8,01 69,53
440 3,37 0,83 0,18 20,00 98,11 14,47 12,02
460 4,38 0,75 0,33 20,00 77,45 15,79 5,07
480 5,00 0,42 1,35 20,00 93,78 11,69 16,75
500 5,50 0,34 2,25 20,00 105,02 7,52 35,97
520 7,02 0,18 6,64 20,00 125,18 5,19 88,95
540 6,10 0,16 5,60 20,00 131,14 3,47 122,43
560 5,86 0,28 3,83 20,00 119,58 4,4 94,31
580 5,07 0,31 2,28 20,00 109,29 5,86 61,10
600 3,54 0,18 0,50 20,00 86,09 4,91 27,77
620 3,65 0,66 0,46 20,00 71,88 8,44 9,59
640 5,14 0,39 1,09 20,00 87,82 10,55 15,50
660 4,37 0,46 0,68 20,00 95,00 8,48 17,73
680 3,36 0,83 20,00 77,24 12,86 6,84
700 3,15 1,02 20,00 65,12 18,46 0,00
720 3,16 1,06 20,00 63,14 20,72 0,00
740 3,15 1,02 20,00 63,14 20,74 0,00
760 3,15 1,02 20,00 63,03 20,36 0,00
780 3,58 1,15 0,10 20,00 67,34 21,69 0,98
800 4,45 0,97 0,37 20,00 80,34 21,22 4,71
TOTAL M² Ó M³................ 3.456,14 564,05 915,09
Tramo 2 Camino A
3
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Azud La Molina
Nº LONGITUD          SUPERFICIES distancia SUPERFICIES                 VOLUMENES
entre
PK DESBROCE DESMONTE TERRAPLEN perfiles DESBROCE DESMONTE TERRAPLEN
(ml) (m²) (m²) (m²) (m³) (m³)
0,00 51,12
20,00 93,92 20,00 1450,40
40,00 11,18 20,00 1051,00
60,00 47,67 20,00 588,50
80,00 52,98 20,00 1006,50
100,00 67,57 20,00 1205,50
120,00 75,14 20,00 1427,10
140,00 59,46 20,00 1346,00
160,00 50,96 20,00 1104,201480,00 #¡REF!
TOTAL  M³................ 9179,20
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ELEMENTO    NÚM.  LONGITUD PESO     PESO    
ESTRUCTURAL PARTES      EN m.   POR m. PARCIAL
Longitudinales UPN - 220 1 6,000 29,40 176,40
Longitudinales UPN - 140 1 6,000 16,00 96,00
Transversales IPE - 140 5 1,520 12,90 98,04
Transversales IPE - 140 3 1,680 12,90 65,02
Perfil en forma de L de 
60x60x6 2 6,000 5,64 67,68
Arriostramiento       Ø 16 
mm 8 2,100 1,63 27,38
Pletina de 80x10 
barandilla 5 1,245 6,53 40,65
Coronacion barandilla 
tubo        Ø 48,3x2,6 1 6,000 3,48 20,88
Barandilla                Ø 16 
mm 2 6,000 1,63 19,56
TOTAL Kg 611,60
Kg. de acero S 275 JR
P.N.
 Modulo pasarela metalica
5
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MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
   
                       
1 
 CAPÍTULO 01 TRAMO I: C/ ALGARROBO - PUENTE AFORADOR 
 SUBCAPÍTULO 01.01 EJECUCION DE CAMINO 
 
 01.01.01 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
 DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, IN- 
 CLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. 
 Según mediciones auxiliares 
 Camino A 1 2.068,32 2.068,32 
 Camino B 1 491,19 491,19 
  2.559,51 
 
 01.01.02 M3 EXCAVACION EMPLAZAMIENTO DE OBRA 
 EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTO DE OBRAS. INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y  
 LATERALES DE LA EXCAVACION. 
 Según mediciones auxiliares 
 Camino A 1 753,47 753,47 
 Camino B 1 138,82 138,82 
  892,29 
 
 01.01.03 M3 TERRAPLEN CON TIERRAS EXCAVACION 
 TERRAPLEN CON TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACION, INCLUSO EXTENDIDO, 
 HUMECTACION Y COMPACTACION. 
 Según mediciones auxiliares 
 Camino A 1 166,05 166,05 
 Camino B 1 150,00 150,00 
  316,05 
 
 01.01.04 Ml CUNETA DE PIEDRA 
 CUNETA COMPUESTA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR 
 Y ENCACHADO DE PIEDRA PROCEDENTE DE LA ZONA. INCLUSO PERFILADO, NIVE- 
 LACION Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE A ENCACHAR. SEGUN DETALLES 
 EN PLANOS. TERMINADA. 
 Camino A 1 585,24 585,24 
 Camino B 1 57,00 57,00 
  642,24 
 
 01.01.05 M2 PAVIMENTO DE ALBERO CON CAL 
 PAVIMENTO DE ALBERO ESTABILIZADO CON CAL DE 25 cm. DE ESPESOR. INCLUSO 
 EXTENDIDO, COMPACTACION Y ACABADO. TERMINADO. 
 Camino A 1 585,24 2,00 1.170,48 
 Camino B 1 107,13 2,00 214,26 
  1.384,74 
 
 01.01.06 Ml ENCINTADO DE PIEDRA 
 ENCINTADO DE PIEDRA, INCLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HM-20, SE- 
 GUN DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO. 
 Camino A 3 585,24 1.755,72 
 Camino B 3 107,13 321,39 
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MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
   
                       
2 
 01.01.07 Ud ARQUETA DE EVACUACION DE CUNETAS 
 ARQUETA PARA EVACUACION DE CUNETAS, DE HORMIGON PARA ARMAR HA 25, 
 DE DIMENCIONES INTERIORES 0,90X0,90 m. Y 1,30 m. DE ALTURA, INCLUSO TAPA 
 DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 30X30 mm. CON PLETINAS AUTO PORTANTE DE 
 30X3 mm. Y REDONDO DE Ø 6 mm.TERMINADA 
 Camino A 4 4,00 
  4,00 
 
 01.01.08 Ml TUBERIA HORMIGON ARMADO Ø 500 mm. II-60 
 TUBERIA DE HORMIGON ARMADO CON ENCHUFE DE CAMPANA Ø 500 mm. CLASE 
 II-60, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INS- 
 TALADA Y PROBADA. 
 Camino A 4 5,00 20,00 
  20,00 
 
 01.01.09 Ud BOQUILLA DE SALIDA Ø 500 mm. 
 BOQUILLA DE SALIDA PARA TUBERIA Ø 500 mm. EJECUTADA EN HORMIGON EN MA- 
 SA. SEGUN DETALLES EN PLANOS. TERMINADA. 
 Camino A 4 4,00 
  4,00 
 
 SUBCAPÍTULO 01.02 PASARELA METÁLICA SOBRE PUENTE AFORADOR 
 
 01.02.01 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES 
 ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE PINTU- 
 RA DE PROTECCION, ELABORACION Y MONTAJE. TERMINADO. 
 Según mediciones auxiliares 6 611,61 3.669,66 
 5% cortes y soldaduras 1 3.669,66 0,05 183,48 
  3.853,14 
 
 01.02.02 Ud ANCLAJE Ø 16 mm 
 ANCLAJE Ø 16 mm. TOTALMENTE TERMINADO. 
 Pasarela 192 192,00 
  192,00 
 
 01.02.03 M2 PASARELA TABLA 20x5x150 cm. 
 TABLAZON PARA FORMACION DE PASARELA, EJECUTADA CON TABLA DE ESCUA- 
 DRIA 30x6x148 cm. SEGUN DETALLES EN PLANOS. TERMINADA. 
 Pasarela 1 36,00 1,50 54,00 
  54,00 
 
 SUBCAPÍTULO 01.03 PLANTACIONES 
 
 01.03.01 Ud PLANTACION PISTACEA LENTISCUS 
 PLANTACION DE PISTACEA LENTISCUS, DE 0,50 A 0,60 M. DE ALTURA, SUMINISTRA- 
 DA EN CONTENEDOR, INCLUSO EXCAVACION DE HOYO DE 1 x 1 x 1 mts., PLANTA- 
 CION, ABONADO, RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO. TERMINADA. 
 Según medición auxiliar 37 37,00 
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 01.03.02 Ud PLANTACION PHILLYREA LATIFOLIA 
 PLANTACION DE PHILLYREA LATIFOLIA, DE 0,80 A 1,00 M. DE ALTURA, SUMINISTRA- 
 DA EN CONTENEDOR, INCLUSO EXCAVACION DE HOYO, PLANTACION, ABONADO, 
 RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO. TERMINADA. 
 Según medición auxiliar 74 74,00 
  74,00 
 
 01.03.03 Ud PLANTACION CRATAEGUS MONOGYNA 
 PLANTACION DE   CRATAEGUS MONOGYNA, DE 0,80 A 1,00 M. DE ALTURA, SUMI- 
 NISTRADA EN CONTENEDOR, INCLUSO EXCAVACION DE HOYO, PLANTACION, 
 ABONADO, RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO. TERMINADA. 
 Según medición auxiliar 37 37,00 
  37,00 
 
                         CAPÍTULO 02 TRAMO II: PUENTE AFORADOR - AZUD LA MOLINA 
                               SUBCAPÍTULO 02.01 EJECUCION DE CAMINO 
                        
 02.01.01 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
 DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, IN- 
 CLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. 
 Según medición auxiliar 
 Camino A 1 3.451,70 3.451,70 
 Camino B 1 4,45 4,45 
  3.456,15 
 
 02.01.02 M3 EXCAVACION EMPLAZAMIENTO DE OBRA 
 EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTO DE OBRAS. INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y 
 LATERALES DE LA EXCAVACION. 
 Según mediciones auxiliares 
 Camino A 1 564,05 564,05 
  564,05 
 
 02.01.03 M3 TERRAPLEN CON TIERRAS EXCAVACION 
 TERRAPLEN CON TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACION, INCLUSO EXTENDIDO, 
 HUMECTACION Y COMPACTACION. 
 Según mediciones auxiliares 
 Camino A 1 915,09 915,09 
  915,09 
 
 02.01.04 Ml CUNETA DE PIEDRA 
 CUNETA COMPUESTA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR 
 Y ENCACHADO DE PIEDRA PROCEDENTE DE LA ZONA. INCLUSO PERFILADO, NIVE- 
 LACION Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE A ENCACHAR. SEGUN DETALLES 
 EN PLANOS. TERMINADA. 
 Camino A 1 780,25 780,25 
  780,25 
 
 02.01.05 M2 PAVIMENTO DE ALBERO CON CAL 
 PAVIMENTO DE ALBERO ESTABILIZADO CON CAL DE 25 cm. DE ESPESOR. INCLUSO 
 EXTENDIDO, COMPACTACION Y ACABADO. TERMINADO. 
 Camino A 1 780,25 1,70 1.326,43 
  1.326,43 
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 02.01.06 M2 PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA ESTABILIZADO CON MORTERO BASTARDO 
 PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA ESTABILIZADO CON MORTERO BASTARDO DE CE- 
 MENTO Y CAL M-40 (1:1:7), ESPESOR 20 cm. ACABADO 
 Camino B 1 18,00 6,00 108,00 
  108,00 
 
 02.01.07 Ml ENCINTADO DE PIEDRA 
 ENCINTADO DE PIEDRA, INCLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HM-20, SE- 
 GUN DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO. 
 Camino A 1 780,25 3,00 2.340,75 
 Camino B 1 18,00 2,00 36,00 
  2.376,75 
 
 02.01.08 Ud HITO DE MADERA 
 HITO DE MADERA TRATADA DE SECCION CIRCULAR DE Ø 150 mm. Y h= 75 cm. IN- 
 CLUSO BASE DE HM-20 Y REDONDO DE Ø 10 PARA ANCLAJE. SEGUN DETALLES EN 
 PLANOS. TERMINADO. 
 Camino B 9 9,00 
  9,00 
 
 02.01.09 Ud ARQUETA DE EVACUACION DE CUNETAS 
 ARQUETA PARA EVACUACION DE CUNETAS, DE HORMIGON PARA ARMAR HA 25, 
 DE DIMENCIONES INTERIORES 0,90X0,90 m. Y 1,30 m. DE ALTURA, INCLUSO TAPA 
 DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 30X30 mm. CON PLETINAS AUTO PORTANTE DE 
 30X3 mm. Y REDONDO DE Ø 6 mm.TERMINADA 
 Camino A 8 8,00 
  8,00 
 
 02.01.10 Ml TUBERIA HORMIGON ARMADO Ø 500 mm. II-60 
 TUBERIA DE HORMIGON ARMADO CON ENCHUFE DE CAMPANA Ø 500 mm. CLASE 
 II-60, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INS- 
 TALADA Y PROBADA. 
 Camino A 8 4,00 32,00 
  32,00 
 
 02.01.11 Ud BOQUILLA DE SALIDA Ø 500 mm. 
 BOQUILLA DE SALIDA PARA TUBERIA Ø 500 mm. EJECUTADA EN HORMIGON EN MA- 
 SA. SEGUN DETALLES EN PLANOS. TERMINADA. 
 Camino A 8 8,00 
  8,00 
 
 SUBCAPÍTULO 02.02 REPARACIÓN AZUD LA MOLINA 
 
 02.02.01 M3 EXCAVACION CON DRAGALINA P<=5 M. 
 EXCAVACION MEDIANTE DRAGALINA PARA UN ALCANCE DE HASTA 20 M. Y UNA 
 PROFUNDIDAD MAXIMA DE 5 M. REALIZADA EN TERRENO FANGOSO INCLUSO 
 TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO. 
 Según mediciones auxiliares 1 9.179,20 9.179,20 
  9.179,20 
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 02.02.02 M2 LIMPIEZA Y REPARACION DE AZUD 
 TRATAMIENTO DE REPARACION DE AZUD MEDIANTE LIMPIEZA DE LA VEGETACION, 
 SANEADO DEL HORMIGON, LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESION Y PROYECCION 
 POR VIA HUMEDA DE MORTERO PREDOSIFICADO DE UN COMPONENTE A BASE 
 DE CEMENTO, ARIDOS SELECCIONADOS, RESINAS SINTETICAS Y HUMO DE SILI- 
 CE. TOTALMENTE ACABADO. 
 Azud 1 168,00 13,70 2.301,60 
  2.301,60 
 
 02.02.03 M3 RECONSTRUCCIÓN DE AZUD CON PIEDRA Y HM-20 
 RECONSTRUCCIÓN DE AZUD FORMADO POR NUCLEO DE HORMIGÓN CON PIER- 
 DA DE SILLERÓN Y HORMIGÓN  HM-20. TOTALMENTE TERMINADO. 
 Azud 1 1.740,32 1.740,32 
  1.740,32 
 
                               SUBCAPÍTULO 02.03 MURO DE SILLERONES EN CONTENCIÓN DE TALUD 
 
 02.03.01 M3 MURO DE SILLERONES TRABADO CON HORMIGÓN SECO 
 MURO DE SILLERONES TRABADO CON HORMIGÓN SECO (250 Kg/m3 de cemento). TO- 
 TALMENTE TERMINADO. 
 Muro 1 140,00 4,00 560,00 
  560,00 
 
 02.03.02 M3 CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN CICLÓPEO 
 CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN CICLOPEO PARA MURO DE SILLERONES. TOTAL- 
 MENTE TERMINADO. 
 Muro 1 140,00 1,50 1,50 315,00 
  315,00 
 
 02.03.03 Ml TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. SIMPLE PARED 
 TUBO DREN DE P.V.C. RANURADO SIMPLE PARED Ø 200 mm. COLOCADO. 
 Muro 1 140,00 140,00 
  140,00 
 
 02.03.04 M2 LAMINA GEOTEXTIL DE 110 gr/m2. 
 LAMINA GEOTEXTIL DE 110 gr/m2. COLOCADA. 
 Muro 1 140,00 4,45 623,00 
  623,00 
 
 02.03.05 M3 RELLENO MATE. GRANULAR FILTRANTE 
 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR FILTRANTE, INCLUSO COLOCACION Y COM- 
 PACTACION. TERMINADO. 
 Muro 1 140,00 0,10 4,45 62,30 
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 SUBCAPÍTULO 02.04 PLANTACIONES 
 02.04.01 Ud PLANTACION PISTACEA LENTISCUS 
 PLANTACION DE PISTACEA LENTISCUS, DE 0,50 A 0,60 M. DE ALTURA, SUMINISTRA- 
 DA EN CONTENEDOR, INCLUSO EXCAVACION DE HOYO DE 1 x 1 x 1 mts., PLANTA- 
 CION, ABONADO, RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO. TERMINADA. 
 Según medición auxiliar 13 13,00 
  13,00 
 
 02.04.02 Ud PLANTACION PHILLYREA LATIFOLIA 
 PLANTACION DE PHILLYREA LATIFOLIA, DE 0,80 A 1,00 M. DE ALTURA, SUMINISTRA- 
 DA EN CONTENEDOR, INCLUSO EXCAVACION DE HOYO, PLANTACION, ABONADO, 
 RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO. TERMINADA. 
 Según medición auxiliar 26 26,00 
  26,00 
 
 02.04.03 Ud PLANTACION CRATAEGUS MONOGYNA 
 PLANTACION DE   CRATAEGUS MONOGYNA, DE 0,80 A 1,00 M. DE ALTURA, SUMI- 
 NISTRADA EN CONTENEDOR, INCLUSO EXCAVACION DE HOYO, PLANTACION, 
 ABONADO, RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO. TERMINADA. 
 Según medición auxiliar 13 13,00 
  13,00 
 
                               CAPÍTULO 03 TRAMO III: AZUD LA MOLINA - AVDA. CARLOS MURCIANO 
 SUBCAPÍTULO 03.01 EJECUCION DE CAMINO 
 
 03.01.01 M3 EXCAVACION EMPLAZAMIENTO DE OBRA 
 EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTO DE OBRAS. INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y 
 LATERALES DE LA EXCAVACION. 
 Según mediciones auxiliares 
 Camino A 1 445,00 4,25 0,45 851,06 
  851,06 
 
 03.01.02 M2 PERFILADO Y REFINO DE CAMINOS 
 PERFILADO Y REFINO DE CAMINOS. TERMINADO. 
 Camino A 1 445,00 4,25 1.891,25 
  1.891,25 
 
 03.01.03 Ml CUNETA DE PIEDRA 
 CUNETA COMPUESTA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR 
 Y ENCACHADO DE PIEDRA PROCEDENTE DE LA ZONA. INCLUSO PERFILADO, NIVE- 
 LACION Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE A ENCACHAR. SEGUN DETALLES 
 EN PLANOS. TERMINADA. 
 Camino A 1 445,00 445,00 
  445,00 
 
 03.01.04 M2 PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA ESTABILIZADO CON MORTERO BASTARDO 
 PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA ESTABILIZADO CON MORTERO BASTARDO DE CE- 
 MENTO Y CAL M-40 (1:1:7), ESPESOR 20 cm. ACABADO 
 Camino A 1 445,00 3,00 1.335,00 
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 03.01.05 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 
 ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION. TERMINADA. 
 Camino A 1 445,00 3,00 0,25 333,75 
  333,75 
 
 03.01.06 Ml ENCINTADO DE PIEDRA 
 ENCINTADO DE PIEDRA, INCLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HM-20, SE- 
 GUN DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO. 
 Camino A 1 445,00 445,00 
  445,00 
 
 03.01.07 Ml VALLA DE MADERA DE PINO TRATADO DE 0,90 m DE ALTURA 
 VALLA DE MADERA DE 0,90 m. DE ALTURA, EJECUTADA CON TRONCO DE MADERA 
 DE PINO TRATADO, SEGUN DETALLES ESPECIFICADOS EN PLANOS. TERMINADO 
 Camino A 1 445,00 445,00 
  445,00 
 
                               SUBCAPÍTULO 03.02 PLANTACIONES 
 
 03.02.01 Ud PLANTACION PISTACEA LENTISCUS 
 PLANTACION DE PISTACEA LENTISCUS, DE 0,50 A 0,60 M. DE ALTURA, SUMINISTRA- 
 DA EN CONTENEDOR, INCLUSO EXCAVACION DE HOYO DE 1 x 1 x 1 mts., PLANTA- 
 CION, ABONADO, RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO. TERMINADA. 
 Según medición auxiliar 33 33,00 
  33,00 
 
 
 03.02.02 Ud PLANTACION PHILLYREA LATIFOLIA 
 PLANTACION DE PHILLYREA LATIFOLIA, DE 0,80 A 1,00 M. DE ALTURA, SUMINISTRA- 
 DA EN CONTENEDOR, INCLUSO EXCAVACION DE HOYO, PLANTACION, ABONADO, 
 RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO. TERMINADA. 
 Según medición auxiliar 66 66,00 
  66,00 
 
 
 03.02.03 Ud PLANTACION CRATAEGUS MONOGYNA 
 PLANTACION DE   CRATAEGUS MONOGYNA, DE 0,80 A 1,00 M. DE ALTURA, SUMI- 
 NISTRADA EN CONTENEDOR, INCLUSO EXCAVACION DE HOYO, PLANTACION, 
 ABONADO, RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO. TERMINADA. 
 Según medición auxiliar 33 33,00 
  33,00 
 
                                CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD 
 
 04.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD 
  1,00 
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       UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 
  1 
 
   
   0001  M2 DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR ME- 0,48 
 DIOS MECANICOS, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL 
 SOBRANTE A VERTEDERO. 
 CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
  0002  M3 EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTO DE OBRAS. INCLUSO 3,41 
 PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. 
 TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
  0003  M3 EXCAVACION MEDIANTE DRAGALINA PARA UN ALCANCE 5,22 
 DE HASTA 20 M. Y UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 5 M. RE- 
 ALIZADA EN TERRENO FANGOSO INCLUSO TRANSPORTE 
 DE MATERIAL A VERTEDERO. 
 CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
 0004  M3 TERRAPLEN CON TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVA- 1,52 
 CION, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPAC- 
 TACION. 
 UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 0005  M2 PERFILADO Y REFINO DE CAMINOS. TERMINADO. 0,63 
 CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 0006  Ml CUNETA COMPUESTA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 22,95 
 DE 15 cm. DE ESPESOR Y ENCACHADO DE PIEDRA PROCE- 
 DENTE DE LA ZONA. INCLUSO PERFILADO, NIVELACION Y 
 COMPACTACION DE LA SUPERFICIE A ENCACHAR. SE- 
 GUN DETALLES EN PLANOS. TERMINADA. 
 VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 0007  Ud ARQUETA PARA EVACUACION DE CUNETAS, DE HORMI- 598,65 
 GON PARA ARMAR HA 25, DE DIMENCIONES INTERIORES 
 0,90X0,90 m. Y 1,30 m. DE ALTURA, INCLUSO TAPA  DE MALLA 
 ELECTROSOLDADA DE 30X30 mm. CON PLETINAS AUTO 
 PORTANTE DE 30X3 mm. Y REDONDO DE Ø 6 mm.TERMINADA 
 QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 
 
 0008  Ml TUBERIA DE HORMIGON ARMADO CON ENCHUFE DE CAM- 34,82 
 PANA Ø 500 mm. CLASE II-60, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELAS- 
 TICA Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INSTALADA Y 
 PROBADA. 
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 0009  Ud BOQUILLA DE SALIDA PARA TUBERIA Ø 500 mm. EJECUTADA 48,30 
 EN HORMIGON EN MASA. SEGUN DETALLES EN PLANOS. 
 TERMINADA. 
 CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 
 0010  Ml TUBO DREN DE P.V.C. RANURADO SIMPLE PARED Ø 200 5,01 
 mm. COLOCADO. 
 CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS 
 
 0011  M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR FILTRANTE, INCLUSO 10,77 
 COLOCACION Y COMPACTACION. TERMINADO. 
 DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 0012  M2 LAMINA GEOTEXTIL DE 110 gr/m2. COLOCADA. 0,87 
 CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 0013  M2 PAVIMENTO DE ALBERO ESTABILIZADO CON CAL DE 25 cm. 4,14 
 DE ESPESOR. INCLUSO EXTENDIDO, COMPACTACION Y 
 ACABADO. TERMINADO. 
 CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
 0014  M2 PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA ESTABILIZADO CON MORTE- 20,34 
 RO BASTARDO DE CEMENTO Y CAL M-40 (1:1:7), ESPESOR 
 20 cm. ACABADO 
 VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 0015  M3 ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTA- 7,79 
 CION. TERMINADA. 
 SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 0016  Ml ENCINTADO DE PIEDRA, INCLUSO CAMA DE ASIENTO CON 9,76 
 HORMIGON HM-20, SEGUN DETALLES EN PLANOS. COLO- 
 CADO Y TERMINADO. 
 NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 0017  Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS 1,55 
 INCLUSO P.P. DE PINTURA DE PROTECCION, ELABORA- 
 CION Y MONTAJE. TERMINADO. 
 UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 0018  Ud ANCLAJE Ø 16 mm. TOTALMENTE TERMINADO. 17,47 
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0019  M2 TRATAMIENTO DE REPARACION DE AZUD MEDIANTE LIM- 26,18 
 PIEZA DE LA VEGETACION, SANEADO DEL HORMIGON, LIM- 
 PIEZA CON AGUA A ALTA PRESION Y PROYECCION POR 
 VIA HUMEDA DE MORTERO PREDOSIFICADO DE UN COM- 
 PONENTE A BASE DE CEMENTO, ARIDOS SELECCIONA- 
 DOS, RESINAS SINTETICAS Y HUMO DE SILICE. TOTALMEN- 
 TE ACABADO. 
 VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 
 0020  Ud PLANTACION DE PISTACEA LENTISCUS, DE 0,50 A 0,60 M. 6,42 
 DE ALTURA, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR, INCLUSO 
 EXCAVACION DE HOYO DE 1 x 1 x 1 mts., PLANTACION, 
 ABONADO, RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIEN- 
 TO. TERMINADA. 
 SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 0021  Ud PLANTACION DE PHILLYREA LATIFOLIA, DE 0,80 A 1,00 M. DE 12,26 
 ALTURA, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR, INCLUSO EX- 
 CAVACION DE HOYO, PLANTACION, ABONADO, RIEGO DE 
 ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO. TERMINADA. 
 DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 
 0022  Ud PLANTACION DE   CRATAEGUS MONOGYNA, DE 0,80 A 1,00 8,89 
 M. DE ALTURA, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR, INCLU- 
 SO EXCAVACION DE HOYO, PLANTACION, ABONADO, RIE- 
 GO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO. TERMINA- 
 DA. 
 OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 0023  M2 TABLAZON PARA FORMACION DE PASARELA, EJECUTADA 67,61 
 CON TABLA DE ESCUADRIA 20x5x150 cm. SEGUN DETALLES 
 EN PLANOS. TERMINADA. 
 SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 0024  Ud HITO DE MADERA TRATADA DE SECCION CIRCULAR DE Ø 19,23 
 150 mm. Y h= 75 cm. INCLUSO BASE DE HM-20 Y REDONDO 
 DE Ø 10 PARA ANCLAJE. SEGUN DETALLES EN PLANOS. 
 TERMINADO. 
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0025  Ml VALLA DE MADERA DE 0,90 m. DE ALTURA, EJECUTADA CON 49,34 
 TRONCO DE MADERA DE PINO TRATADO, SEGUN DETALLES 
 ESPECIFICADOS EN PLANOS. TERMINADO 
                   CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO 
                                                                                                                                                         CÉNTIMOS  
 
0026  M3    RECONSTRUCCIÓN DE AZUD FORMADO POR NUCLEO DE 94,34 
 HORMIGÓN CON PIERDA DE SILLERÓN Y HORMIGÓN 
 HM-20. TOTALMENTE TERMINADO. 
 NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
  
0027  M3 MURO DE SILLERONES TRABADO CON HORMIGÓN SECO 70,64 
 (250 Kg/m3 de cemento). TOTALMENTE TERMINADO. 
 SETENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
0028  M3 CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN CICLOPEO PARA MURO DE 54,43 
 SILLERONES. TOTALMENTE TERMINADO. 
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
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M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO
M3 EXCAVACION CON DRAGALINA
TOTAL PARTIDA
Sin descomposición
M2. Despeje, desbroce y limpieza del terreno por medios mecanicos,
incluso transporte de material sobrante a vertedero.
M3. Excavación en emplazamiento de obras. Incluso perfilado del
fondo y laterales de la excavacion.
M3 EXCAVACIÓN EMPLAZAMIENTO DE OBRA
Sin descomposición
M3. Excavación mediante dragalina para un alcance de hasta 20m. Y
una profundidad maxima de 5m. Realizada en terreno fangoso incluso




M3. Terraplen con tierras de la excavacion,incluso extendido,
humectacion y compactacion.
TOTAL PARTIDA
M3.TERRAPLEN CON TIERRAS DE LA EXCAVACION
TOTAL PARTIDA
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
1
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Ml. Cuneta compuesta por solera de hormigon HM-20 de 15 cm. de
espesor y encachado de piedra procedente de la zona. Incluso,
perfilado,nivelacion y compactacion de la superficie a encachar. Según
detalles en planos terminada.
M3.PERFILADO Y REFINO DE CAMINOS
M3. Perfilado y refino de caminos terminado.
TOTAL PARTIDA
Ud. ARQUETA DE EVACUCION DE CUNETAS
Ud. Arqueta para evacuacion de cunetas, de hormigon par armar HA
25, de dimeniones interiores 0,90 x 0,90m. Y 1,30m. de altura, incluso
tapa de malla electrosoldada de 30 x 30 mm. con pletinas autoportante
de 30x3mm. Y redondo de Ø 6 mm. Terminada 
Sin descomposicion
ML. Tuberia de hormigon armado Ø 500 a 24,42 x 1,06 €/ml
Resto de obra no abonable en descomposicion
Ml. TUBERIA HORMIGON ARMADO Ø 500mm. ll-60
Ml. Tuberia de hormigon armado con enchufe de campana. Clase ll-60,
incluso pp. de junta elastica y piezas. Totalmente instalada y probada.
TOTAL PARTIDA
UD. BOQUILLA DE SALIDA Ø 500mm.
Sin descomposicion
Ud Boquilla de salida para tuberia Ø 500mm. Ejecutada en hormigon
en masa segun detalles en planos. Terminada.
TOTAL PARTIDA
2
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M2. Pavimento de piedra caliza estabilizada con mortero bastardo de
cemento y cal m-40(1:1:7), espesor 20 cm. Acabado
TOTAL PARTIDA
Sin descomposicion
M2. PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA ESTABILIZADA CON 
MORTERO BASTARDO
ML. TUBO DREN RANURADO Ø 200mm. SIMPLE PARED
Resto de obra no abonable en descomposicion
M2. Lamina de geotextil 110gr/m2 . Colocada
Sin descomposicion 
Resto de obra no abonable en descomposicion
M2. LAMINA DE GEOTEXTIL 110 GR/M2
TOTAL PARTIDA
M2. Pavimento de albero estabilizado con cal de 25 cm. de espesor.
Incluso extendido, compactado y acabado. Terminado.
M2. Lamina de geotextil de 110 gr/m2 a 0,62 x 1,06 €/m2
M2. PAVIMENTO DE ALBERO CON CAL
TOTAL PARTIDA
M3. RELLENO MATERIAL FILTRANTE
TOTAL PARTIDA
M3. Relleno material filtrante, incluso colocacion y compactacion.
Terminado 
Ml . Tubo dren ranurado Ø 200mm a 4,02 x 1,06 €/ml
ML. Tubo dren de P.V.C. ranurado simple pared Ø 200mm.
Colocado.
3
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Ml. Encintado de piedra, incluso cama de asiento con hormigon HM-
20, según detalles en planos. Terminada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA
Ml. ENCINTADO DE PIEDRA
M3. Zahorra artificial, incluso extendido y compactacion. Terminada
M3. ZAHORRA ARTIFICIAL
TOTAL PARTIDA
UD. ANCLAJE Ø 16 mm.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA
KG. Acero S 275 JR en chapas y perfiles normalizados, incluso p.p de
pintura de proteccion,elaboracion y montaje. Terminado.
Resto de obra no abonable en descomposicion
Kg. Acero 275 JR a 0,47 x 1,06 €/kg
KG. ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES 
UD. Anclaje Ø 16 mm.Totalmente terminado
M2. Tratamiento de reparacion de azud mediante limpieza de la
vegetacion,saneado del hormigon, limpieza con agua a alta presion y
proyeccion por via humeda de mortero predosificado de un
componente a base de cemento, aridos seleccionados,resinas sinteticas
y humo de silice. Totalmente acabado. 
Sin descomposicion
M2. LIMPIEZA Y REPARACION DE AZUD
TOTAL PARTIDA
4
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UD. PLANTACION PISTACEA LENTISCUS
Ud. Plantacion de pistacea lentiscus, de 0,50 a 0,60 M. de altura,
suministrada en contenedor, incluso excavacion de hoyo de 1x1x1 m.,
plantacion,abonado,riego de establecimiento y mantenimiento.
Terminada.
Resto de obra no abonable en descomposicion
TOTAL PARTIDA
Ud. Pitacea lentiscus a 1,23 x 1,06 €/ud
Ud. Plantacion de phillyrea latifolia, de 0,80 a 1,00 M. de altura,
suministrada en contenedor, incluso excavacion de
hoyo,plantacion,abonado,riego de establecimiento y mantenimiento.
Terminada.
Ud. Phillyrea latifolia a 5,41 x 1,06 €/ud
UD. PLANTACION PHILLYREA LATIFOLIA
Resto de obra no abonable en descompoicion
TOTAL PARTIDA
UD. PLANTACION CRATAEGUS MONOGYMA
Ud. Plantacion de crataegus monogyma, de 0,80 a 1,00 M. de altura,
suministrada en contenedor, incluso excavacion de
hoyo,plantacion,abonado,riego de establecimiento y mantenimiento.
Terminada.
Ud. Crataegus monogyma a 2,23 x 1,06 €/ud.
Resto de obra no abonable en descompoicion
TOTAL PARTIDA
M2. PASARELA TABLA 20x5x150 cm.
M2.Tablazon para formacion de pasarela,ejecutada con tabla de
escuadria 20x5x150cm. Segun detalles en planos. Terminada
Sin descoposicion 
TOTAL PARTIDA
UD. HITO DE MADERA 
Ud.Hito de madera tratada de seccion circular de Ø 150mm. Y h=75
cm. Incluso dase de HM-20 y redondo de Ø 10mm para anclaje. Según
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 SEGURIDAD Y SALUD
Ud. Seguridad y Salud conforme mediciones y presupuestos del anejo
correspondiente y cumpliendo las normativas y leyes vigentes.
TOTAL PARTIDA
Ud. Sin descomposición.
ML. VALLA DE MADERA DE PINO TRTADO DE 0,90 M DE 
ALTURA
M3. Reconstruccion de azud formado por nucleo de hormigon con
piedra de silleron y hormigon HM-20. Totalmente terminado.
Ml. Valla de madera de pino tratado de 0,90 m. de altura,ejecutada con
tronco de madera de pino tratado, según detalles especificados en
planos. Terminado.




M3. RECONSTRUCCION DE AZUD CON PIEDRA Y HM-20










M3. CIMENTACION DE HORMIGON CICLOPEO
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€) 
 
 
  1 
 
 CAPÍTULO 01 TRAMO I: C/ ALGARROBO - PUENTE AFORADOR 
 SUBCAPÍTULO 01.01 EJECUCION DE CAMINO 
 01.01.01 M2 DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, IN- 
 CLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. 
  2.559,51 0,48 1.228,56 
 01.01.02 M3  EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTO DE OBRAS. INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y 
 LATERALES DE LA EXCAVACION. 
  892,29 3,41 3.042,71 
 01.01.03 M3  TERRAPLEN CON TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACION, INCLUSO EXTENDIDO, 
 HUMECTACION Y COMPACTACION. 
  316,05 1,52 480,40 
 01.01.04 Ml CUNETA DE PIEDRA 
 CUNETA COMPUESTA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR 
 Y ENCACHADO DE PIEDRA PROCEDENTE DE LA ZONA. INCLUSO PERFILADO, NIVE- 
 LACION Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE A ENCACHAR. SEGUN DETALLES 
 EN PLANOS. TERMINADA. 
  642,24 22,95 14.739,41 
 01.01.05 M2 PAVIMENTO DE ALBERO CON CAL 
 PAVIMENTO DE ALBERO ESTABILIZADO CON CAL DE 25 cm. DE ESPESOR. INCLUSO 
 EXTENDIDO, COMPACTACION Y ACABADO. TERMINADO. 
  1.384,74 4,14 5.732,82 
 01.01.06 Ml ENCINTADO DE PIEDRA 
 ENCINTADO DE PIEDRA, INCLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HM-20, SE- 
 GUN DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO. 
  2.077,11 9,76 20.272,59 
 01.01.07 Ud ARQUETA DE EVACUACION DE CUNETAS 
 ARQUETA PARA EVACUACION DE CUNETAS, DE HORMIGON PARA ARMAR HA 25, 
 DE DIMENCIONES INTERIORES 0,90X0,90 m. Y 1,30 m. DE ALTURA, INCLUSO TAPA 
 DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 30X30 mm. CON PLETINAS AUTO PORTANTE DE 
 30X3 mm. Y REDONDO DE Ø 6 mm.TERMINADA 
  4,00 598,65 2.394,60 
 01.01.08 Ml TUBERIA HORMIGON ARMADO Ø 500 mm. II-60 
 TUBERIA DE HORMIGON ARMADO CON ENCHUFE DE CAMPANA Ø 500 mm. CLASE 
 II-60, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INS- 
 TALADA Y PROBADA. 
  20,00 34,82 696,40 
 01.01.09 Ud BOQUILLA DE SALIDA Ø 500 mm. 
 BOQUILLA DE SALIDA PARA TUBERIA Ø 500 mm. EJECUTADA EN HORMIGON EN MA- 
 SA. SEGUN DETALLES EN PLANOS. TERMINADA. 
  4,00 48,30 193,20 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 EJECUCION DE CAMINO .......  48.780,69 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€) 
 
 
  2 
 
 SUBCAPÍTULO 01.02 PASARELA METÁLICA SOBRE PUENTE AFORADOR 
 01.02.01 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES 
 ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE PINTU- 
 RA DE PROTECCION, ELABORACION Y MONTAJE. TERMINADO. 
  3.853,14 1,55 5.972,37 
 01.02.02 Ud ANCLAJE Ø 16 mm 
 ANCLAJE Ø 16 mm. TOTALMENTE TERMINADO. 
  192,00 17,47 3.354,24 
 01.02.03 M2 PASARELA TABLA 30x6x148 cm. 
 TABLAZON PARA FORMACION DE PASARELA, EJECUTADA CON TABLA DE ESCUA- 
 DRIA 30x6x148 cm. SEGUN DETALLES EN PLANOS. TERMINADA. 
  54,00 67,61 3.650,94 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PASARELA METÁLICA SOBRE 12.977,55 
 PUENTE AFORADOR ...............................................................  
 SUBCAPÍTULO 01.03 PLANTACIONES 
 01.03.01 Ud PLANTACION PISTACEA LENTISCUS 
 PLANTACION DE PISTACEA LENTISCUS, DE 0,50 A 0,60 M. DE ALTURA, SUMINISTRA- 
 DA EN CONTENEDOR, INCLUSO EXCAVACION DE HOYO DE 1 x 1 x 1 mts., PLANTA- 
 CION, ABONADO, RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO. TERMINADA. 
  37,00 6,42 237,54 
 01.03.02 Ud PLANTACION PHILLYREA LATIFOLIA 
 PLANTACION DE PHILLYREA LATIFOLIA, DE 0,80 A 1,00 M. DE ALTURA, SUMINISTRA- 
 DA EN CONTENEDOR, INCLUSO EXCAVACION DE HOYO, PLANTACION, ABONADO, 
 RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO. TERMINADA. 
  74,00 12,26 907,24 
 01.03.03 Ud PLANTACION CRATAEGUS MONOGYNA 
 PLANTACION DE   CRATAEGUS MONOGYNA, DE 0,80 A 1,00 M. DE ALTURA, SUMI- 
 NISTRADA EN CONTENEDOR, INCLUSO EXCAVACION DE HOYO, PLANTACION, 
 ABONADO, RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO. TERMINADA. 
  37,00 8,89 328,93 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 PLANTACIONES .....................  1.473,71 
 TOTAL CAPÍTULO 01 TRAMO I: C/ ALGARROBO - PUENTE AFORADOR .........................................  63.231,95 
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 CAPÍTULO 02 TRAMO II: PUENTE AFORADOR - AZUD LA MOLINA 
 SUBCAPÍTULO 02.01 EJECUCION DE CAMINO 
 02.01.01 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
 DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, IN- 
 CLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. 
  3.456,15 0,48 1.658,95 
 02.01.02 M3 EXCAVACION EMPLAZAMIENTO DE OBRA 
 EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTO DE OBRAS. INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y 
 LATERALES DE LA EXCAVACION. 
  564,05 3,41 1.923,41 
 02.01.03 M3 TERRAPLEN CON TIERRAS EXCAVACION 
 TERRAPLEN CON TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACION, INCLUSO EXTENDIDO, 
 HUMECTACION Y COMPACTACION. 
  915,09 1,52 1.390,94 
 02.01.04 Ml CUNETA DE PIEDRA 
 CUNETA COMPUESTA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR 
 Y ENCACHADO DE PIEDRA PROCEDENTE DE LA ZONA. INCLUSO PERFILADO, NIVE- 
 LACION Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE A ENCACHAR. SEGUN DETALLES 
 EN PLANOS. TERMINADA. 
  780,25 22,95 17.906,74 
 02.01.05 M2 PAVIMENTO DE ALBERO CON CAL 
 PAVIMENTO DE ALBERO ESTABILIZADO CON CAL DE 25 cm. DE ESPESOR. INCLUSO 
 EXTENDIDO, COMPACTACION Y ACABADO. TERMINADO. 
  1.326,43 4,14 5.491,42 
 02.01.06 M2 PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA ESTABILIZADO CON MORTERO BASTARDO 
 PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA ESTABILIZADO CON MORTERO BASTARDO DE CE- 
 MENTO Y CAL M-40 (1:1:7), ESPESOR 20 cm. ACABADO 
  108,00 20,34 2.196,72 
 02.01.07 Ml ENCINTADO DE PIEDRA 
 ENCINTADO DE PIEDRA, INCLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HM-20, SE- 
 GUN DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO. 
  2.376,75 9,76 23.197,08 
 02.01.08 Ud HITO DE MADERA 
 HITO DE MADERA TRATADA DE SECCION CIRCULAR DE Ø 150 mm. Y h= 75 cm. IN- 
 CLUSO BASE DE HM-20 Y REDONDO DE Ø 10 PARA ANCLAJE. SEGUN DETALLES EN 
 PLANOS. TERMINADO. 
  9,00 19,23 173,07 
 02.01.09 Ud ARQUETA DE EVACUACION DE CUNETAS 
 ARQUETA PARA EVACUACION DE CUNETAS, DE HORMIGON PARA ARMAR HA 25, 
 DE DIMENCIONES INTERIORES 0,90X0,90 m. Y 1,30 m. DE ALTURA, INCLUSO TAPA 
 DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 30X30 mm. CON PLETINAS AUTO PORTANTE DE 
 30X3 mm. Y REDONDO DE Ø 6 mm.TERMINADA 
  8,00 598,65 4.789,20 
 02.01.10 Ml TUBERIA HORMIGON ARMADO Ø 500 mm. II-60 
 TUBERIA DE HORMIGON ARMADO CON ENCHUFE DE CAMPANA Ø 500 mm. CLASE 
 II-60, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INS- 
 TALADA Y PROBADA. 
  32,00 34,82 1.114,24 
 02.01.11 Ud BOQUILLA DE SALIDA Ø 500 mm. 
 BOQUILLA DE SALIDA PARA TUBERIA Ø 500 mm. EJECUTADA EN HORMIGON EN MA- 
 SA. SEGUN DETALLES EN PLANOS. TERMINADA. 
  8,00 48,30 386,40 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 EJECUCION DE CAMINO .......  61.347,47 
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 SUBCAPÍTULO 02.02 REPARACIÓN AZUD LA MOLINA 
 02.02.01 M3 EXCAVACION CON DRAGALINA P<=5 M. 
 EXCAVACION MEDIANTE DRAGALINA PARA UN ALCANCE DE HASTA 20 M. Y UNA 
 PROFUNDIDAD MAXIMA DE 5 M. REALIZADA EN TERRENO FANGOSO INCLUSO 
 TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO. 
  9.179,20 5,22 47.915,42 
 02.02.02 M2 LIMPIEZA Y REPARACION DE AZUD 
 TRATAMIENTO DE REPARACION DE AZUD MEDIANTE LIMPIEZA DE LA VEGETACION, 
 SANEADO DEL HORMIGON, LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESION Y PROYECCION 
 POR VIA HUMEDA DE MORTERO PREDOSIFICADO DE UN COMPONENTE A BASE 
 DE CEMENTO, ARIDOS SELECCIONADOS, RESINAS SINTETICAS Y HUMO DE SILI- 
 CE. TOTALMENTE ACABADO. 
  2.301,60 26,18 60.255,89 
 02.02.03 M3 RECONSTRUCCIÓN DE AZUD CON PIEDRA Y HM-20 
 RECONSTRUCCIÓN DE AZUD FORMADO POR NUCLEO DE HORMIGÓN CON PIER- 
 DA DE SILLERÓN Y HORMIGÓN  HM-20. TOTALMENTE TERMINADO. 
  1.740,32 94,34 164.181,79 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 REPARACIÓN AZUD LA MOLINA 
 272.353,10 
 SUBCAPÍTULO 02.03 MURO DE SILLERONES EN CONTENCIÓN DE TALUD 
 02.03.01 M3 MURO DE SILLERONES TRABADO CON HORMIGÓN SECO 
 MURO DE SILLERONES TRABADO CON HORMIGÓN SECO (250 Kg/m3 de cemento). TO- 
 TALMENTE TERMINADO. 
  560,00 70,64 39.558,40 
 02.03.02 M3 CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN CICLÓPEO 
 CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN CICLOPEO PARA MURO DE SILLERONES. TOTAL- 
 MENTE TERMINADO. 
  315,00 54,43 17.145,45 
 02.03.03 Ml TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. SIMPLE PARED 
 TUBO DREN DE P.V.C. RANURADO SIMPLE PARED Ø 200 mm. COLOCADO. 
  140,00 5,01 701,40 
 02.03.04 M2 LAMINA GEOTEXTIL DE 110 gr/m2. 
 LAMINA GEOTEXTIL DE 110 gr/m2. COLOCADA. 
  623,00 0,87 542,01 
 02.03.05 M3 RELLENO MATE. GRANULAR FILTRANTE 
 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR FILTRANTE, INCLUSO COLOCACION Y COM- 
 PACTACION. TERMINADO. 
  62,30 10,77 670,97 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 MURO DE SILLERONES EN 58.618,23 
 CONTENCIÓN DE TALUD ........................................................  
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 SUBCAPÍTULO 02.04 PLANTACIONES 
 02.04.01 Ud PLANTACION PISTACEA LENTISCUS 
 PLANTACION DE PISTACEA LENTISCUS, DE 0,50 A 0,60 M. DE ALTURA, SUMINISTRA- 
 DA EN CONTENEDOR, INCLUSO EXCAVACION DE HOYO DE 1 x 1 x 1 mts., PLANTA- 
 CION, ABONADO, RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO. TERMINADA. 
  13,00 6,42 83,46 
 02.04.02 Ud PLANTACION PHILLYREA LATIFOLIA 
 PLANTACION DE PHILLYREA LATIFOLIA, DE 0,80 A 1,00 M. DE ALTURA, SUMINISTRA- 
 DA EN CONTENEDOR, INCLUSO EXCAVACION DE HOYO, PLANTACION, ABONADO, 
 RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO. TERMINADA. 
  26,00 12,26 318,76 
 02.04.03 Ud PLANTACION CRATAEGUS MONOGYNA 
 PLANTACION DE   CRATAEGUS MONOGYNA, DE 0,80 A 1,00 M. DE ALTURA, SUMI- 
 NISTRADA EN CONTENEDOR, INCLUSO EXCAVACION DE HOYO, PLANTACION, 
 ABONADO, RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO. TERMINADA. 
  13,00 8,89 115,57 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 PLANTACIONES .....................  517,79 
 TOTAL CAPÍTULO 02 TRAMO II: PUENTE AFORADOR - AZUD LA MOLINA......................................  391.796,26 
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 CAPÍTULO 03 TRAMO III: AZUD LA MOLINA - AVDA. CARLOS MURCIANO 
 SUBCAPÍTULO 03.01 EJECUCION DE CAMINO 
 03.01.01 M3 EXCAVACION EMPLAZAMIENTO DE OBRA 
 EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTO DE OBRAS. INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y 
 LATERALES DE LA EXCAVACION. 
  851,06 3,41 2.902,11 
 03.01.02 M2 PERFILADO Y REFINO DE CAMINOS 
 PERFILADO Y REFINO DE CAMINOS. TERMINADO. 
  1.891,25 0,63 1.191,49 
 03.01.03 Ml CUNETA DE PIEDRA 
 CUNETA COMPUESTA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR 
 Y ENCACHADO DE PIEDRA PROCEDENTE DE LA ZONA. INCLUSO PERFILADO, NIVE- 
 LACION Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE A ENCACHAR. SEGUN DETALLES 
 EN PLANOS. TERMINADA. 
  445,00 22,95 10.212,75 
 03.01.04 M2 PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA ESTABILIZADO CON MORTERO BASTARDO 
 PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA ESTABILIZADO CON MORTERO BASTARDO DE CE- 
 MENTO Y CAL M-40 (1:1:7), ESPESOR 20 cm. ACABADO 
  1.335,00 20,34 27.153,90 
 03.01.05 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 
 ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION. TERMINADA. 
  333,75 7,79 2.599,91 
 03.01.06 Ml ENCINTADO DE PIEDRA 
 ENCINTADO DE PIEDRA, INCLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HM-20, SE- 
 GUN DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO. 
  445,00 9,76 4.343,20 
 03.01.07 Ml VALLA DE MADERA DE PINO TRATADO DE 0,90 m DE ALTURA 
 VALLA DE MADERA DE 0,90 m. DE ALTURA, EJECUTADA CON TRONCO DE MADERA 
 DE PINO TRATADO, SEGUN DETALLES ESPECIFICADOS EN PLANOS. TERMINADO 
  445,00 49,34 21.956,30 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 EJECUCION DE CAMINO .......  70.500,26 
 SUBCAPÍTULO 03.02 PLANTACIONES 
 03.02.01 Ud PLANTACION PISTACEA LENTISCUS 
 PLANTACION DE PISTACEA LENTISCUS, DE 0,50 A 0,60 M. DE ALTURA, SUMINISTRA- 
 DA EN CONTENEDOR, INCLUSO EXCAVACION DE HOYO DE 1 x 1 x 1 mts., PLANTA- 
 CION, ABONADO, RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO. TERMINADA. 
  33,00 6,42 211,86 
 03.02.02 Ud PLANTACION PHILLYREA LATIFOLIA 
 PLANTACION DE PHILLYREA LATIFOLIA, DE 0,80 A 1,00 M. DE ALTURA, SUMINISTRA- 
 DA EN CONTENEDOR, INCLUSO EXCAVACION DE HOYO, PLANTACION, ABONADO, 
 RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO. TERMINADA. 
  66,00 12,26 809,16 
 03.02.03 Ud PLANTACION CRATAEGUS MONOGYNA 
 PLANTACION DE   CRATAEGUS MONOGYNA, DE 0,80 A 1,00 M. DE ALTURA, SUMI- 
 NISTRADA EN CONTENEDOR, INCLUSO EXCAVACION DE HOYO, PLANTACION, 
 ABONADO, RIEGO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO. TERMINADA. 
  33,00 8,89 293,37 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 PLANTACIONES .....................  1.314,39 
 TOTAL CAPÍTULO 03 TRAMO III: AZUD LA MOLINA - AVDA. CARLOS MURCIANO.........................  71.793,20 
 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS MÁRGENES DEL 
RĺO GUADALETE A SU PASO POR LA ZONA DE LA MOLINA, EN EL 
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 CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD 
 04.01 u Seguridad y Salud 
  1,00 14.683,37 14.683,37 
 TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  14.683,37 
 TOTAL...........................................................................................................................................................  541.504,78 
  
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS MÁRGENES DEL  
RĺO GUADALETE A SU PASO POR LA ZONA DE LA MOLINA, EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ).     
                                                                                                                  
                        
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 






 01 TRAMO I: C/ ALGARROBO - PUENTE AFORADOR...................................................................... 63.231,95 12,00 
 -01.01 -EJECUCION DE CAMINO..........................................................................  48.780,69 
 -01.02 -PASARELA METÁLICA SOBRE PUENTE AFORADOR ............................  12.977,55 
 -01.03 -PLANTACIONES........................................................................................  1.473,71 
 02 TRAMO II: PUENTE AFORADOR - AZUD LA MOLINA .................................................................. 391.796,26 74,37 
 -02.01 -EJECUCION DE CAMINO..........................................................................  61.347,47 
 -02.02 -REPARACIÓN AZUD LA MOLINA .............................................................  272.353,10 
 -02.03 -MURO DE SILLERONES EN CONTENCIÓN DE TALUD...........................  58.618,23 
 -02.04 -PLANTACIONES........................................................................................  517,79 
 03 TRAMO III: AZUD LA MOLINA - AVDA. CARLOS MURCIANO ...................................................... 71.793,20 13,63 
 -03.01 -EJECUCION DE CAMINO..........................................................................  70.500,26 
 -03.02 -PLANTACIONES........................................................................................  1.314,39 
 04 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................. 10.535,14 1,96 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 537.356,55 
 13,00 % Gastos generales................  69.856,35 
 6,00 % Beneficio industrial..............  32.241,39 
 SUMA DE G.G. y B.I. 102.097,44 
                                                                                                                   TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION                 639.454,29 
 16,00 % I.V.A. ............................................................. 102.312,69 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 741.766,98 
 TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 741.766,98 
 
 Asciende el presente presupuesto para conocimiento de la administración a la expresada cantidad de 
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS con NOVENTA Y OCHO 
CENTIMOS (741.766,98 €) 
  
  
                                             Algeciras, Enero de 2009. 
 
                                                                                                              Fdo: Juan Pedro Martín Domínguez 
                                                                                                                         El Alumno Autor del proyecto 

